

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4052268
ID verze:	4685324
Číslo verze:	31
Datum a čas zveřejnění:	14.02.2018 08:42:54
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
IČO:	75151537
Datová schránka:	a64ai6n
Adresa:	Lidické náměstí 899/9, 40001 Ústí nad Labem, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	KŘP Ústeckého kraje
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	CV, Riegrova 4510 - OPŽP
Datum uzavření:	15.12.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	909010304.00.000 / KRPU-148207-52/ČJ-2017-0400VZ
Podpisující osoba:	plk. Mgr. Jaromír Kníže
Hodnota bez DPH:	22 898 530,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	27 707 221,00 CZK

Smluvní strany:

Název: Stavební a obchodní společnost Most
IČO: 25014111
Datová schránka: 3zfvbug
Adresa: Náměstí 5. května 10, Obrnice, 435 21, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Chomutov, Riegrova 4510 - OPŽP.pdf

17.01 MB, 12.01.2018 07:11:35

a73a6e1e532000ee6c1c007a3e25d3a16497118cdc2991ad7abfebcdf8af33d3

EŠOB_PČR_Chomutov_stavjící + navrhovaný.pdf

146.65 kB, 13.02.2018 14:07:35

251c7817a10d033adaec466e594b49b1ca0dacb85037c1638be7caf82cddf70d

Časový a finanční harmonogram.pdf

299.95 kB, 13.02.2018 14:07:36

eeeae5e3afbdaa171efce02e9c462177a6772f5ed5b26f7e0f0c8302c263f007

Energetický posudek SC 5 1-1 PCR Riegerova UL revize 1.pdf

2.01 MB, 13.02.2018 14:07:36

7a4640f1132240416164c7470ec401d31fc5cf2ba94849b6a12433eae4b456

Krycí list rozpočtu.pdf

91.22 kB, 13.02.2018 14:28:38

f808ff83dc7a9a89d6f0e90f67bc7dbab171863f78047f57fcbd7ed4b7082eff

Krycí list rozpočtu - rekapitulace.pdf

72.52 kB, 13.02.2018 14:28:38

89dea6a93b3f06c6bcc701322a58638e56c529db4143aba201ba8bf55411c3a

Krycí list rozpočtu - zakázka.pdf

395.53 kB, 13.02.2018 14:28:38

080ef64142819b2ab17bbcd549256cf1e3b0cb39e6fc0703f807d15c2ae0fdc2

PENB_PČR_Chomutov_final.pdf

547.69 kB, 13.02.2018 14:42:38

ff51ee8341a301889e74a48c330076706fcb4fb3e5df470328b4e475936169f

Pojistná smlouva.pdf

2.83 MB, 13.02.2018 14:43:35

c591651a36008db8aa3c4c752dcedb438cc78dd49af192fff366b522a3355d57

Seznam oprávněných osob a kontaktní místa.pdf

108.34 kB, 13.02.2018 14:43:36

59c67ea269cb4bbf9cc0c08ac12fb673628737fdf37d23dd2d154ef408d9542f

Seznam poddodavatelů.pdf

665.53 kB, 13.02.2018 14:56:35

61516812b9dfe646557466c87f1b6e477bbe65f487df924145ae0cab55c03280

Postup odstranění azbestových materiálů.pdf

389.23 kB, 13.02.2018 14:56:35

9cda576271c8317445dacac1a056dbdf102a0af45ef6569420c077c6b22ce256

Posudek boletického panelu - demontáž interiérové desky.pdf

108.12 kB, 13.02.2018 14:56:36

ef2cbbaf995f27b282f7a21375c31ecfbde9b81a373a4b2d6b186c4664e4d1d

Posudek boletického panelu - ponechání interiérové desky.pdf

111.54 kB, 13.02.2018 14:56:36

58e72946cf028443d5f4acea0558ee1dad0ca6747998c1767c598124b73c7a47

Příloha č.1 - Osvědčení o akreditaci.pdf

415.69 kB, 14.02.2018 06:54:06

fb5d574a09815c480f70c637b3605bee5112a847ea998610d1e5246fbfa60a66

Příloha č.2 - Protokol o zkoušce.pdf

309.43 kB, 14.02.2018 06:54:07

95fc8ef2649b324b39c09d58f04f84243a477833b6eb7c09f0564a13babd66e

Technická zpráva - odstranění azbestu.pdf

306.35 kB, 14.02.2018 06:54:07

ea8da33a6bbc17d6ee67848fcad60c2735ff1cbe96ae463ad0d51bbefd75a2bb

Závěrečná zpráva 9-2016.pdf

1.52 MB, 14.02.2018 06:54:07

d90e5b4678d22806c3bc08d57d986b874dab9255f559af67efcc01eefc9dc549

Hromosvod.pdf

196.93 kB, 14.02.2018 07:09:08

23aead45e8e6442e83eac6e387228411723fclaec90fea71996dc85184a33c8e

PČR Chomutov.pdf

128.8 kB, 14.02.2018 07:09:08

e1de904eba0f0cea04f4030fcc893ecc77dfc6805feebb3d6b0b1f0a7ae423a3

tech. zpráva.pdf

545.96 kB, 14.02.2018 07:09:09

9ed865b2a498e6ec8925eef803f781c6226c8a2950c351331d3d2d44d84421f1

FOTO.pdf

12.92 MB, 14.02.2018 07:10:01

203007c63e7afda07029a593e13395c19f07a23d5cc4868736c5afcf2f3ce007

PBŘ zateplení PČR CV 02.pdf

188.97 kB, 14.02.2018 07:48:03

004987e3146546dd012fa9e9f2889ced92ff51cc1964ffedbfb4b74f4b9bachf

Statické posouzení.pdf

175.66 kB, 14.02.2018 07:48:04

ec2252fe948b9717c9a0a55eaf269eb9fc8dbc60c6695c4f8589e00ab1e60c2f

A - průvodní zpráva 1.pdf

135.5 kB, 14.02.2018 07:48:04

3c6f197b814839f2e4277189b84e2c6012c5c55c3f8d1360caab433df9d6c6b2

B - souhrnná technická zpráva 1.pdf

189.33 kB, 14.02.2018 07:48:05

d560cac671e84144046cb24a40d0b353290123a653ddc93db5c25048ffeb33f3

C01 Situace stavby.pdf

804.52 kB, 14.02.2018 08:12:09

7f7e15c79090cdf4a74696068ad715d5b4a66be7ff0b3142479df343d0d189d4

D - Technická zpráva.pdf

214.38 kB, 14.02.2018 08:12:11

02c77fbde96629b11a387f51111fcd1e95497db1383e3ce37476f594e3b48

Detail - boletický panel 1.pdf

630.29 kB, 14.02.2018 08:12:11

5f87479ae9d479808408406e322130a0db562a807ccf0496fe7ae88c397d68ee

Detail - boletický panel 2.pdf

624.55 kB, 14.02.2018 08:12:11

75587a9b130ab964b3d920a67bfd3e64dc1fb7d5519a67afe00d1b23d374c239

Detail - boletický panel 3.pdf

723.51 kB, 14.02.2018 08:44:08

bdd1c49afbe9f825e0bc798b7dd8bc523ee282221629796b40ce5f2d5dfd6f03

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4685324>