

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4052268
ID verze:	4690024
Číslo verze:	74
Datum a čas zveřejnění:	14.02.2018 12:27:51
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
IČO:	75151537
Datová schránka:	a64ai6n
Adresa:	Lidické náměstí 899/9, 40001 Ústí nad Labem, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	KŘP Ústeckého kraje
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	CV, Riegrova 4510 - OPŽP
Datum uzavření:	15.12.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	909010304.00.000 / KRPU-148207-52/ČJ-2017-0400VZ
Podepisující osoba:	plk. Mgr. Jaromír Kníže
Hodnota bez DPH:	22 898 530,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	27 707 221,00 CZK

Smluvní strany:

Název: Stavební a obchodní společnost Most
IČO: 25014111
Datová schránka: 3zfvbug
Adresa: Náměstí 5. května 10, Obrnice, 435 21, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Chomutov, Riegrova 4510 - OPŽP.pdf

17.01 MB, 12.01.2018 07:11:35

a73a6e1e532000ee6c1c007a3e25d3a16497118cdc2991ad7abfebcdf8af33d3

EŠOB_PČR_Chomutov_stavjící + navrhovaný.pdf

146.65 kB, 13.02.2018 14:07:35

251c7817a10d033adaec466e594b49b1ca0dacb85037c1638be7caf82cdbf70d

Časový a finanční harmonogram.pdf

299.95 kB, 13.02.2018 14:07:36

eeeae5e3afbdaa171efce02e9c462177a6772f5ed5b26f7e0f0c8302c263f007

Energetický posudek SC 5 1-1 PCR Riegerova UL revize 1.pdf

2.01 MB, 13.02.2018 14:07:36

7a4640f1132240416164c7470ec401d31fc5cf2ba94849b6a12433eae4b456

Krycí list rozpočtu.pdf

91.22 kB, 13.02.2018 14:28:38

f808ff83dc7a9a89d6f0e90f67bc7dbab171863f78047f57fcbd7ed4b7082eff

Krycí list rozpočtu - rekapitulace.pdf

72.52 kB, 13.02.2018 14:28:38

89dea6a93b3f06c6bcca701322a58638e56c529db4143aba201ba8bf55411c3a

Krycí list rozpočtu - zakázka.pdf

395.53 kB, 13.02.2018 14:28:38

080ef64142819b2ab17bbcd549256cf1e3b0cb39e6fc0703f807d15c2ae0fdc2

PENB_PČR_Chomutov_final.pdf

547.69 kB, 13.02.2018 14:42:38

ff51ee8341a301889e74a48c330076706fcb4fb3e5df470328b4e475936169f

Pojistná smlouva.pdf

2.83 MB, 13.02.2018 14:43:35

c591651a36008db8aa3c4c752dcedb438cc78dd49af192fff366b522a3355d57

Seznam oprávněných osob a kontaktní místa.pdf

108.34 kB, 13.02.2018 14:43:36

59c67ea269cb4bbf9cc0c08ac12fb673628737fdf37d23dd2d154ef408d9542f

Seznam poddodavatelů.pdf

665.53 kB, 13.02.2018 14:56:35

61516812b9dfe646557466c87f1b6e477bbe65f487df924145ae0cab55c03280

Postup odstranění azbestových materiálů.pdf

389.23 kB, 13.02.2018 14:56:35

9cda576271c8317445dacac1a056dbdf102a0af45ef6569420c077c6b22ce256

Posudek boletického panelu - demontáž interiérové desky.pdf

108.12 kB, 13.02.2018 14:56:36

ef2cbbaef995f27b282f7a21375c31ecfbde9b81a373a4b2d6b186c4664e4d1d

Posudek boletického panelu - ponechání interiérové desky.pdf

111.54 kB, 13.02.2018 14:56:36

58e72946cf028443d5f4acea0558ee1dad0ca6747998c1767c598124b73c7a47

Příloha č.1 - Osvědčení o akreditaci.pdf

415.69 kB, 14.02.2018 06:54:06

fb5d574a09815c480f70c637b3605bee5112a847ea998610d1e5246fbfa60a66

Příloha č.2 - Protokol o zkoušce.pdf

309.43 kB, 14.02.2018 06:54:07

95fc8ef2649b324b39c09d58f04f84243a477833b6eb7c09f0564a13babd66e

Technická zpráva - odstranění azbestu.pdf

306.35 kB, 14.02.2018 06:54:07

ea8da33a6bbc17d6ee67848fcad60c2735ff1cbe96ae463ad0d51bbefd75a2bb

Závěrečná zpráva 9-2016.pdf

1.52 MB, 14.02.2018 06:54:07

d90e5b4678d22806c3bc08d57d986b874dab9255f559af67efcc01eefc9dc549

Hromosvod.pdf

196.93 kB, 14.02.2018 07:09:08

23aead45e8e6442e83eac6e387228411723fclaec90fea71996dc85184a33c8e

PČR Chomutov.pdf

128.8 kB, 14.02.2018 07:09:08

e1de904eba0f0cea04f4030fcc893ecc77dfc6805feebb3d6b0b1f0a7ae423a3

tech. zpráva.pdf

545.96 kB, 14.02.2018 07:09:09

9ed865b2a498e6ec8925eef803f781c6226c8a2950c351331d3d2d44d84421f1

FOTO.pdf

12.92 MB, 14.02.2018 07:10:01

203007c63e7afda07029a593e13395c19f07a23d5cc4868736c5afcf2f3ce007

PBŘ zateplení PČR CV 02.pdf

188.97 kB, 14.02.2018 07:48:03

004987e3146546dd012fa9e9f2889ced92ff51cc1964ffedbfb4b74f4b9bachf

Statické posouzení.pdf

175.66 kB, 14.02.2018 07:48:04

ec2252fe948b9717c9a0a55eaf269eb9fc8dbc60c6695c4f8589e00ab1e60c2f

A - průvodní zpráva 1.pdf

135.5 kB, 14.02.2018 07:48:04

3c6f197b814839f2e4277189b84e2c6012c5c55c3f8d1360caab433df9d6c6b2

B - souhrnná technická zpráva 1.pdf

189.33 kB, 14.02.2018 07:48:05

d560cac671e84144046cb24a40d0b353290123a653ddc93db5c25048ffeb33f3

C01 Situace stavby.pdf

804.52 kB, 14.02.2018 08:12:09

7f7e15c79090cdf4a74696068ad715d5b4a66be7ff0b3142479df343d0d189d4

D - Technická zpráva.pdf

214.38 kB, 14.02.2018 08:12:11

02c77fbde96629b11a387f51111fcd1e95497db1383e3ce37476f594e3b48

Detail - boletický panel 1.pdf

630.29 kB, 14.02.2018 08:12:11

5f87479ae9d479808408406e322130a0db562a807ccf0496fe7ae88c397d68ee

Detail - boletický panel 2.pdf

624.55 kB, 14.02.2018 08:12:11

75587a9b130ab964b3d920a67bfd3e64dc1fb7d5519a67afe00d1b23d374c239

Detail - boletický panel 3.pdf

723.51 kB, 14.02.2018 08:44:08

bdd1c49afbe9f825e0bc798b7dd8bc523ee282221629796b40ce5f2d5dfd6f03

Detail 1 - ETICS kotvení.pdf

342.43 kB, 14.02.2018 08:44:09

4ccd6b7a29ff185ea30427a971cd07f32474d83c2fc23cfb78199c60d4487f40

Detail 2 - ETICS kotvení přes síťovinu.pdf

345 kB, 14.02.2018 08:54:16

07c099df19093f321c0e00597b74200a50b882a87804614f826d362051056e8a

Detail 3 - ETICS sokl nezateplený.pdf

413.37 kB, 14.02.2018 08:54:16

525e0c198f7f7c562c388cd9fa2b11ef247e825e9c620d84684709b9c10cd9a9

Detail 4 - ETICS vyztužení hran.pdf

236.22 kB, 14.02.2018 08:54:16

37a22e4225d07bc9eabed6fa81ec0dd18a676d25f74f6b858e2e517e6b3d7997

Detail 5 - ETICS napojení na střechu.pdf

369.6 kB, 14.02.2018 08:54:16

b2faf4cc7aa629a7b0996c729f393ff6f57cd2b7249a0de9a601bf6a7c532096

Detail 6 - ETICS dilatace E.pdf

279.73 kB, 14.02.2018 09:10:19

9d4eb6dc3afbad4e664fe164fe288634e525fa6f6c2d53c0778aa2f7f1fc68f9

Detail 9 - ETICS rohový profil s okapnicí.pdf

304.33 kB, 14.02.2018 09:10:20

35c7fa5abb55bd312b8f303f99895d7611b011725878db629c05dalf604ac92f

Detail 8 - ETICS napojení parapetu.pdf

373.85 kB, 14.02.2018 09:10:20

bc76191f2b5c4cb402810ee3782026a7288499460e7015a2ca59c562f450ab5f

Detail 7 - ETICS zakládací sada.pdf

447.81 kB, 14.02.2018 09:10:21

e0f39c10cc35fe5cce03f4ea853799f3cf22f4730f012a59a5fc0ef74cc24b67

Detail 10 - ETICS napojení na rám okna.pdf

326.71 kB, 14.02.2018 09:54:17

0fab8c6ce836d9560c3b8d06b3f3db4042a2ff7aa106be30f369e44e69850b48

Detail 11 - ETICS vyztužení rohu se síťovinou.pdf

345.09 kB, 14.02.2018 09:54:18

44f999a6832683046a1c7138d585478341de8c1858937d51daf54b380cf608c8

Detail 12 - ETICS dilatace V.pdf

293.29 kB, 14.02.2018 09:54:18

fa4fda7178a34eda1869e8e5707fb28fde07d3064ee3ec2235e9efbbe5722c3d

Detail atiky 1.pdf

563.75 kB, 14.02.2018 09:54:18

9b57f0e2960ac69e23d352e1caa0df5d7230541555d268c2c6874536f450781a

Detail napojení příčky.pdf

416.39 kB, 14.02.2018 10:26:23

d38aaaa288829cd43779dd27dd8349aadcab1d36f78aa137857fd76c2afd5b26

Detail osazení okna.pdf

240.98 kB, 14.02.2018 10:26:24

9165853ac1be0be20c710a12f6cccb47ac93e9721b160f74ec695f81035005e9

Detaily - titul.list.pdf

36.77 kB, 14.02.2018 10:26:24

36780aa78ae658827f71e951b69be55f08452672a416393174c31f91eac887b3

Katastr - Snímek.pdf

477.86 kB, 14.02.2018 10:26:24

dd815612f9889373dc745071880ee4cb6d6682d767c63e9c3599bb56fd3e10e7

katastr LV 2382-2.pdf

68.38 kB, 14.02.2018 10:42:29

2dee87a8b5b9cd0d40b6f786797790cbcd390608ce7f62ce72424c54a6b27441

katastr LV 2383.pdf

66.63 kB, 14.02.2018 10:42:29

7c8de97980ce7e4ae3d59e60f49c307415b4c8ed2bf2028ef0c79d19f8901e05

katastr LV 2384.pdf

67.33 kB, 14.02.2018 10:42:30

e5e7c454cff00ed8a20ef50009b388b4abe2ce52aa32d29c024edbf946932943

Materiálová specifikace.pdf

101.4 kB, 14.02.2018 10:42:30

6841353c6eefc09fca97dd7777384bb7f5d6610f521b8adf2a4004d265e65f47

POV - technická zpráva 1.pdf

104.71 kB, 14.02.2018 10:58:35

0b1b0b645bf1a572940437e9264ffaef5fba8084137b3d25ce7e50292698c184

Plán kontrolních prohlídek.PDF

106.11 kB, 14.02.2018 10:58:35

5d998e3cdc9bca4f97e84feb263dcc2471e6ec6e633d9f5ccb2b9ea1d5fdf62a

Půdorys 1NP - využití ploch.pdf

1.1 MB, 14.02.2018 10:58:35

65cbe0c0c5450110f7b2ec109b086fdeb48e4f8e283a07a342db1567b1761449

Půdorys 2NP - využití ploch.pdf

1.02 MB, 14.02.2018 10:59:23

9fcae74fd87c649d45b9f5bba500f0leable976876f706ce29d1dbbe8abc5462

Půdorys 3NP - využití ploch.pdf

478.92 kB, 14.02.2018 11:20:28

8057516d88950bb11e426bafb082344d1e37d6361eee90c0a61cd94d7e349077

Půdorys 5-10 NP - využití ploch.pdf

672.71 kB, 14.02.2018 11:20:28

f8b22c27657dd0eac73088b212715517f8e739ac7a9f80c3cce624f3a169729f

S01 Pohledy - stávající stav.pdf

2.33 MB, 14.02.2018 11:20:29

d77e939545ea985b78f571e79c20152ade9bc5c685a3f28b86785ca131c551b8

S02 Střecha - navržený stav.pdf

1.67 MB, 14.02.2018 11:20:29

c12d046f613364329275867e573df595b274a3e51dbaa93df354c6ad78dcd536

S03 Pohled SV.pdf

4.5 MB, 14.02.2018 11:41:43

7d1eb3ae6f64270b421a76d52d5573c073d58fbe434423ce048ff18671a701a6

S04 Pohled JZ.pdf

4.34 MB, 14.02.2018 11:42:33

39a7c67e0b5648cbb91d827bf93141af1d80fcd0b2e3e42a7795428ccb636837

S05 Pohled JV.pdf

4.38 MB, 14.02.2018 11:42:34

f250e0852336d20aaee82b75919ad437755ab0f1610b1ab27c01cd69074fde4

S06 Pohled SZ.pdf

542.09 kB, 14.02.2018 11:42:36

2a1d628dee547a38f168b359b1ff4c2368fac8f8343e543d7041b6a5e7de5451

S07 Půdorys INP - zateplení stropu.pdf

1.31 MB, 14.02.2018 11:59:43

5f270dc7a9e2cca2d6242f7ae16f0ba208fce1858d0c9ecb680fe684d0989b17

S08 Střecha - kotevní plán.pdf

659.87 kB, 14.02.2018 11:59:44

bdafc0f6f33258a0442575b6e11350f322865f148310b30588ec08e60e65d798

S09 Pohledy - kotvení zateplení.pdf

771.19 kB, 14.02.2018 11:59:45

d526c9c1d8c872d4bfc309eaff47fd6e4d770f5d25ad41baa0722fd110b6c557

S10 Příčný řez skladby.pdf

2.99 MB, 14.02.2018 12:00:31

bb38197c549717fea7d1aff07a3d6450c272061a7905d9f1586481e87db754fd

S11 Pohledy - Barevné řešení.pdf

761.61 kB, 14.02.2018 12:12:38

e9b1da04d78e40be26983f2e192349a6da043d057d6d74c5f7b9562fc9b96332

S12 Půdorys 1NP - Stávající stav.pdf

354.25 kB, 14.02.2018 12:12:38

0e45efb651fe44eb51364561b600c06f32fa97d538ea77350cb8b3ecd9646473

S13 Půdorys 1NP - Navržený stav.pdf

366.1 kB, 14.02.2018 12:12:39

3ae94418107ac2e830bec7f2c4f7c95bcf950f5bf849144dd2cf8b07f3da625c

S14 Půdorys 2NP - Stávající stav.pdf

330.28 kB, 14.02.2018 12:12:39

0c31695fd69b03afd06dcd00e0dacf84fcb19cfc5d9c51cce212d1a50846bb48

S15 Půdorys 2NP - Navržený stav.pdf

341.73 kB, 14.02.2018 12:28:42

20d5d1b031e0e0f72c2917e170550eff784b7fddacd0cdcc6d40e40c0218c118

S16 Půdorys 3NP - Stávající + Navržený stav.pdf

274.83 kB, 14.02.2018 12:28:43

3f38d3bc24a1d12f648cae5e581748aeb56eec3ae6bd8b045754d9249b0b3f3d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4690024>