

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4584912
ID verze:	4944796
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	13.03.2018 11:29:03
Zveřejňující subjekt:	Jihočeský kraj (kdib3rr)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	muzikarova@kraj-jihocesky.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Jihočeský kraj
IČO:	70890650
Datová schránka:	kdib3rr
Adresa:	Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 2/1952, 37076 České Budějovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Aktualizace změn projektových dokumentací na projekty - EVL a PP Tůně u Špačků II.etapa a PP Vrbenské rybníky - rybníky Domin a Bažina
Datum uzavření:	28.02.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	SDL/OZZL/004/18
Podepisující osoba:	Ing. Zdeněk Klimeš
Hodnota bez DPH:	64 800,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	78 408,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	3e - projektování ekologických staveb s. r. o.
IČO:	26112396
Datová schránka:	gwqdpf
Adresa:	3e - projektování ekologických staveb s. r. o., Pražská 455, 39301 Pelhřimov
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

KUJCP01FC6SO.pdf

802.85 kB, 13.03.2018 11:30:03

3b5fa892ea2a6e2fa68e8ec807c50859e75c7e248b38b707df58a706d60c9e28

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4944796>