

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4595340
ID verze:	4956236
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	14.03.2018 13:41:26
Zveřejňující subjekt:	ZZTECH-SMB (Statutární město Brno) (pgmj8qs)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	hudec.petr@brno.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Brno
IČO:	44992785
Datová schránka:	pgmj8qs
Adresa:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1/196, 60200 Brno 2
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investiční
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Tramvaj Plotní - soubor staveb
Datum uzavření:	05.03.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	5618140879
Podpisující osoba:	Ing. Jana Jakubů
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	43 799 640,50 CZK

Smluvní strany:

Název: AP INVESTING, s.r.o.
IČO: 60712121
Datová schránka:
Adresa: AP INVESTING, s.r.o., Palackého třída 12, 61200 Brno-Královo Pole
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

compressed_Plotni_TDI_Priloha c 6 smlouvy.pdf

81.7 kB, 14.03.2018 13:42:25

31814c811952095c2a8bb2a6e267e225a67558c650e8fcdae4b348ae4f2e7d97

Příloha č. 4 smlouvy_SGR 0508 Vyřizování stížností.pdf

237.22 kB, 14.03.2018 13:42:25

666bf7a4d221fce8a1d76049de13abee3bcda4289b6d804edc56bb98b010a319

Příloha č. 5 smlouvy SGŘ 0708 verze 3.0 Koordinátor BOZP příloha_1.pdf

49.14 kB, 14.03.2018 13:42:25

fae2803dce0912cda2806e781bca0a7a8ed1ae41e1c6c749ffd895d7b2bac694

Příloha č. 5 smlouvy SGŘ 0708 verze 3.0 Koordinátor BOZP příloha_2.pdf

63.92 kB, 14.03.2018 13:42:25

026072f4fad7182bf4786155a3876c03a1be991da0a81dd50b6329ea6ec4e9d

Příloha č. 5 smlouvy SGŘ 0708 verze 3.0 Koordinátor BOZP.pdf

304.09 kB, 14.03.2018 13:42:25

4e8607f6d94e33adb9dd50b5724dc4d051198d1b77e0e20cf01ba62ec323849f

Příloha č. 7 smlouvy Zmena1_MP.pdf

67.97 kB, 14.03.2018 13:42:25

4e863fa4b8b8f33329d31c48f9a9306ef15b986f017fc20460d61bf05a95071a

Příloha č. 7 smlouvy Zmena2_MP.pdf

80.52 kB, 14.03.2018 13:42:25

4a191bbac3277d8d2f8780ad089dbe16ea8456d1972408d25e3ed11b1b5dfbec

Příloha č. 7 smlouvy Zmena3_MP.pdf

56.32 kB, 14.03.2018 13:42:26

a6471bd6b46dbef5fda2c1587f034c385257a2ac4080d254154f0b417f3cf0d2

Příloha č. 7 smlouvy_MP_pro_vykon_staveb.dozoru_vc_dod1.pdf

1.15 MB, 14.03.2018 13:42:26

c569ed843e55e2e430441de87afb713cf9c530d041e0a86e43e126f2c1b15c09

01 ZD Smlouva - Plotni_TDI a koordinátor BOZP_final.pdf

690.16 kB, 14.03.2018 13:42:26

4316bfdbeed64d9157d1336f1984b2a976b2431f947052b53c9f6ae3cac647dd

02 Plotni TDI priloha c 1 smlouvy.pdf

68.38 kB, 14.03.2018 13:42:26

cbc01d0397a8cedb0451c27ca1007220e7b027f35223dabc4004507171f1d5be

03 Plotni_TDI_Priloha c 2 smlouvy.pdf

54.45 kB, 14.03.2018 13:42:26

db4c292bd2536f2664a580d0a8efc5fffc5e338f6bef7359bc6c6f4ae99de57d

04 Plotni TDI priloha c 3 smlouvy_Pokyn SS_final.pdf

84.64 kB, 14.03.2018 13:42:26

85c7b6762ce306d1deaec4990068391b879ccffa209d73f397021a1175dacc40

05 Příloha č. 4 smlouvy 171002.pdf

102.06 kB, 14.03.2018 13:42:26

16121b24f90e7b38ee56789b7de007403683917d93bea8b9297826d0fbc255e3

06 Příloha č. 5 smlouvy 171002.pdf

319.49 kB, 14.03.2018 13:42:27

91b8a90f7d9fb790c6e9f505bf68826a9ea7911c913d6face7513f33e0061df7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4956236>