

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4619400
ID verze:	4982476
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	16.03.2018 11:35:40
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství silnic a dálnic ČR (zjq4rhz)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	HEG@rsd.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČO:	65993390
Datová schránka:	zjq4rhz
Adresa:	Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Zajištění servisu, údržby a poruchové služby u tunelů na dálnici D8, technologického a softwarového
Datum uzavření:	14.02.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	01PU-003398
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	273 269 140,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	330 655 659,40 CZK

Smluvní strany:

Název: Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Datová schránka:
Adresa: Koželužská 2450/4, 18000 Praha - Libeň
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

smlouva D8_anonym.pdf

7.06 MB, 16.03.2018 11:35:50

5ee1079b568085b152781149cfff97532aaa38112d39680f92c47e48afc7787d

Priloha c. 1a - Specifikace Predmetu plneni tunel Panenska.pdf

2.3 MB, 16.03.2018 11:35:51

dc09a7815cbc74be274beb7bcaa9fdefaad7858843dd772c88b64f470d274e60

Priloha c. 1b – Specifikace Predmetu plneni tunel Libouchec.pdf

2.17 MB, 16.03.2018 11:35:52

3cc00aa744e699b7c3e0883782eb811fac41baa565bfa3c909eabb5c05bdb8b1

Priloha c. 1c - Specifikace Predmetu plneni tunel Prackovice.pdf

2.06 MB, 16.03.2018 11:35:52

f3c244b0f52f48e598a33dc29a1a649b979bc2ab217d735cf38ffc3c1a608f42

Priloha c. 1d – Specifikace Predmetu plneni tunel Radejcin.pdf

2.42 MB, 16.03.2018 11:35:52

9269131792c4a4bb44b294e56668996edb3c2ae77ef55920d8ff6217b9bf5889

Priloha c. 1e – Specifikace Predmetu plneni trasa D8 km od 45 km do 93,2km (stavba 0806-07).pdf

1.48 MB, 16.03.2018 11:35:53

691e7bdc5e74125914e9accfb1deacca1a83a2bf2123064b3320695ca4b3bdf6

Priloha c. 1f – Specifikace Predmetu plneni trasa D8 km od 45 km do 93,2km (stavba 0805).pdf

1.1 MB, 16.03.2018 11:35:53

53a0be9246146c6149ba0a22e63c609e8de1b05f3a45111a565fc02d296a64de

Priloha c. 3a - Stupně obtížnosti odstranění poruchy.pdf

317.36 kB, 16.03.2018 11:35:53

da4deccff63421963afb598547f03d438d126f963459ea340e4fccc93511ac3fa

Priloha c. 1g – Specifikace_ostatniho_Vybaveni.pdf

771.56 kB, 16.03.2018 11:36:40

c77a30c80d5754ad7ee8620f646b2c6cec4c2d15b47cfd3aa4f4a942275ed3a1

Priloha c. 2 – Specifikace Nahradnich dilu.pdf

660.73 kB, 16.03.2018 11:36:40

5195660d28522baee23390ea0c0af410edb46977c98d6ade6f6a282ebcbc9ee9

Priloha c. 3b - Stupně obtížnosti zabezpečovacích prací.pdf

311.96 kB, 16.03.2018 11:36:40

1bef945ef3be8bc604fdc25bf0d289f720e39ea70dfe38fa086acc09c71a860e

Priloha c. 4 - Seznam Poddodavatelů.pdf

288.67 kB, 16.03.2018 11:36:41

5c122c1e7bb580eeb1be57e58e5ba4d30b6939de39baa86be5e63cc0fb86a46d

Priloha c. 5 - Harmonogram servisní služby na měsíc.pdf

375.15 kB, 16.03.2018 11:36:41

cf8a9f5b14739280f78d2fd10f1c594139c84b30326184749de986326c16889b

Priloha c. 6a – Prikaz_reditele_provozniho_useku_RSD_CR_c._3-2017.pdf

9.21 MB, 16.03.2018 11:36:41

eef3fdc38227740ad7b3964292f2d7503a309566d4e48daaae9c3df06416f37f

Priloha c. 6c – Prilohy_formularu_k_Prikazu_reditele_provozniho_useku_RSD_CR_c._3-2017.pdf

907.96 kB, 16.03.2018 11:36:42

767fc89fb0ecdbb3e64187b62b8012e1ca38d065b310125570e02315cb1c8355

Priloha c. 7 - Oznameni_o_cenach.pdf

308.3 kB, 16.03.2018 11:36:42

c6c8c642d403a329d51f69b7932c99d3831f065f5b2a5d5520b90473d298e928

registr_smluv_smlouva_4973528 - oprava.pdf

125.76 kB, 16.03.2018 11:36:42

c9bcd431204974423422d50c2bbb734f31f6e43056705675cd82042ec5834525

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4982476>