

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	1960246
ID verze:	5083736
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	27.03.2018 13:03:13
Zveřejňující subjekt:	Husitské muzeum v Táboře (6xt5674)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Husitské muzeum v Táboře
IČO:	00072486
Datová schránka:	6xt5674
Adresa:	Náměstí Mikoláše z Husi 44, 39001 Tábor, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	HMT - Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře
Datum uzavření:	02.06.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	57/2017
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	35 298 508,72 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Metrostav a.s.
IČO:	00014915
Datová schránka:	bnpcf46
Adresa:	Koželužská 2450/4, Libeň, 18000, Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
IČO: 44797958
Datová schránka: 33yr8qg
Adresa: Chýnovská 2486/24, 39002, Tábor
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

HMT_ZD Priloha c_7 SOD final.doc

193.5 kB, 02.06.2017 14:03:09

b8c54ec3f3194966e8699bd4cda58f9d26bc86d375f1f9329369c20451533566

SO 01_I.etapa strecha.pdf

614.41 kB, 02.06.2017 14:03:09

5f78b67dd173b87dd43e43866b783a440ccce9515b5f7d110944533e779ed02d

SO 02_II.etapa fasada.pdf

1.04 MB, 02.06.2017 14:03:09

7e3d236811fa16385822b96dbff8e0aa570403c38ee0b10a38fbc2e0560f38b

SO 03_III.etapa 1.NP.pdf

1.11 MB, 02.06.2017 14:03:09

43b079f872932bc8f112cd25c2795e8e83b1a339301875effe57e40b66e46d17

SO 04_IV.etapa 2.NP.pdf

983.54 kB, 02.06.2017 14:03:09

ebde67dff339163edbe27e2d510c766ce28d76b45be3107703c5d285c96630c0

SO 04_IV.etapa vnitřní vybavení.pdf

221.32 kB, 02.06.2017 14:03:10

a88cc04bba147489e07b8e9dbabe752a6a5ee0458e6a45256a605966e23ce399

SO 05_V.etapa dvůr.pdf

252.14 kB, 02.06.2017 14:03:10

f33542237de3819f01406be53e975e33dc4127695dcf813176741120d1d84ddd

SO 06_VI.etapa vytápění_ osvětlení_ slaboproud.pdf

957.92 kB, 02.06.2017 14:03:10

1e1710f82145b561bb77af45349a14b62799218ab5438b3eb56d49fae5c9cfc5

UPR_NOVA REKAPITULACE stavby.pdf

383.87 kB, 02.06.2017 14:03:10

08c158cf91ab36e0dc65ddfef0a91a1aaa3c515962f9eef9df56b40b9c92d745

Vysvetleni_2_Priloha_3_RZP_doplneni_slepy.pdf

219.04 kB, 02.06.2017 14:03:10

5548395c6c7eebaa2cc2fa969d6c1e1134b2f0544cfe815ffb80fc03d13fa372

Vysvetleni_3_Doplneni 2 ke dni 22.3.2017_podlahy, dveře v SO 02, 03 a 04.pdf

317.86 kB, 02.06.2017 14:03:10

3a957c1235b7de68eeca6b260530be9561c0ce1b6f0da7b7c4b47aa4a3d6b9f4

Metrostav-Památky_SoD_ředitelství HMT_Dodatek_c1_RS.pdf

826.57 kB, 27.03.2018 13:03:52

7b95eb90afdb6442519eed751c7f69e3c15d93d889db0f8568a0b203cf4b37a4

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5083736>