

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4932272
ID verze:	5317672
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	20.04.2018 10:59:12
Zveřejňující subjekt:	Česká rozvojová agentura (4ebr7ba)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Česká rozvojová agentura
IČO:	75123924
Datová schránka:	4ebr7ba
Adresa:	Nerudova 257/3, 11800 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva k VZ "Vytvoření stavebního projektu nového pavilonu pediatrické fakultní nemocnice Jhvania"
Datum uzavření:	21.03.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	279612/2018-ČRA
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	
Hodnota v cizí měně:	56 188,00 EUR

Smluvní strany:

Název:	UAD Studio LLC
IČO:	
Datová schránka:	
Adresa:	Varketili massif, plato II, 24/53, Isano-Samgori district, Tbilisi, Georgia
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Contract en_Pavilon Jhvania RS.doc

177.5 kB, 20.04.2018 10:59:34

8d642352e4b1e08193a563dc8197ebbc382d1da02b6c6f3f8472f73593bcb1

Contract ru_Pavilon Jhvania RS.docx

227.47 kB, 20.04.2018 10:59:34

395e762bb25f1a46dcf09166e76c372a7abe46de1a26f1b2d71f5841e4f222d7

Annex no. 1 Procedure of implementing the public contract.docx

19.88 kB, 20.04.2018 10:59:34

05214db399215a44ae93825d2e695920eb1019a2e244a584ee9cb2bc8146ef4b

Annex no. 1 Procedure of implementing the public contract_rusky.pdf

358.41 kB, 20.04.2018 10:59:34

18a1c10c294b1fb8e7d8c94b440932053a5274c3f2ffd2db3b4a767cd80bbd42

Annex no. 2 Structured budget.pdf

397.28 kB, 20.04.2018 10:59:34

b9be4d31c2e33a5935c82cef16cbb56d50c9fffb29d9f0efce1582f1da8c5a22

Annex no. 3 Tax registration.pdf

714.67 kB, 20.04.2018 10:59:35

8bab6ca087de1b07cb27da42c540c790ae83284582aaa475fb293e43bb0227c3

Annex no. 4 Description of the Planned construction_rusky.docx

17.9 kB, 20.04.2018 10:59:35

3c8f2014dbe82ad6e3a7d81ee7471a5126d50389be2c9a6499b15265617143c8

Annex no. 4 Description of the Planned Construction.docx

18.22 kB, 20.04.2018 10:59:35

fe4889540427a99df0465066b8d68a9c74718e59df85455a8868670d81cfd937

Annex no. 5 Construction program.pdf

345.24 kB, 20.04.2018 10:59:35

87e20ae955fe3eeacd0b7eb4c521b84b8ae848a88701368d3bab96ff447a80b9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5317672>