

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| ID smlouvy:                  | 4744004                        |
| ID verze:                    | 5374916                        |
| Číslo verze:                 | 7                              |
| Datum a čas zveřejnění:      | 26.04.2018 08:30:50            |
| Zveřejňující subjekt:        | Královéhradecký kraj (gcgbp3q) |
| ID návazné smlouvy:          |                                |
| Email pro zaslání potvrzení: |                                |

### Publikující smluvní strana:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Název subjektu:              | Královéhradecký kraj   |
| IČO:                         | 70889546   |
| Datová schránka:             | gcgbp3q  |
| Adresa:                      | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 50003 Hradec Králové,<br>posta@kr-kralovehradecky.cz |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | Odbor investic   |
| Plátce / příjemce:           | Plátce   |

### Smlouva:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Předmět smlouvy:            | Smlouva o dílo - ON Náchod - I. etapa modernizace a dostavby |
| Datum uzavření:             | 27.03.2018   |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | DS2018/02036   |
| Podepisující osoba:         | PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.                                     |
| Hodnota bez DPH:            | 1 343 996 051,00 CZK   |
| Hodnota vč. DPH:            | 1 626 235 221,71 CZK   |

Smluvní strany:

Název: GEOSAN GROUP a.s.  
IČO: 28169522  
Datová schránka:  
Adresa: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 28002 Kolín  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Smlouva o dílo ON Náchod modernizace a dostavba I.etapa RS.pdf

7.85 MB, 29.03.2018 13:02:37

e9ed314d9fd56ae143ce67aaab0fdf6867242ad79391c9d7ea666705060f5cfd

ONNáchod\_rozpočet-118032813210\_1.pdf

6.42 MB, 25.04.2018 17:34:41

b8092d680fb5b0a3c29980ef5ba4020ae8ca86dde03e01d0a7a53c475b057b9a

ONNáchod\_rozpočet-118032813240\_2.pdf

12.07 MB, 26.04.2018 08:23:35

03f10a0e8662c028645255a7c365818b0122f782084b21b48f135dba02eff110

ONNáchod\_rozpočet-118032813410\_3.pdf

2.15 MB, 26.04.2018 08:23:37

d37bf1e7a84afe31f46ab5cac1cda63c61da504f58da655404f70512763077de

ONNáchod\_rozpočet-118032813430\_4.pdf

6.04 MB, 26.04.2018 08:24:35

c6a466e8c1c1fc6e7f833dd0479a8b3697749ccc0981b66ec4ad9541dc9b4914

ONNáchod\_rozpočet-118032813470\_5.pdf

6.63 MB, 26.04.2018 08:24:36

fa3d4e51b248a07d0961a686e8c00af6ce7707f5b16694a8709740f31c1fc14b

ONNáchod\_rozpočet-118032813500\_6.pdf

6.37 MB, 26.04.2018 08:28:26

3eb86245bb6e752e2326d64c9b5adad0838cddd00085d79e348a5f6d661f48d1

ONNáchod\_rozpočet-118032813530\_7.pdf

9.62 MB, 26.04.2018 08:30:26

7025d6ad0ccc4a6cbf0460033d3e42224cc9520bb794591726921fdbcb98950cc

ONNáchod\_rozpočet-118032813570\_8.pdf

4.78 MB, 26.04.2018 08:31:36

c8cf832502b3ab23d9504f0b1a3c560189eaae0300d99239c43624055469a396

ONNáchod\_rozpočet-118032908420\_9.pdf

5.98 MB, 26.04.2018 08:31:37

dc20b9f7733e1856ece9eaff13128fcd4c45ffbe782d768d11648843ee0e6153

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5374916>