

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4744004
ID verze:	5375184
Číslo verze:	15
Datum a čas zveřejnění:	26.04.2018 08:39:10
Zveřejňující subjekt:	Královéhradecký kraj (gcgbp3q)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Královéhradecký kraj
IČO:	70889546
Datová schránka:	gcgbp3q
Adresa:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 50003 Hradec Králové, posta@kr-kralovehradecky.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo - ON Náchod - I. etapa modernizace a dostavby
Datum uzavření:	27.03.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	DS2018/02036
Podepisující osoba:	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Hodnota bez DPH:	1 343 996 051,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 626 235 221,71 CZK

Smluvní strany:

Název: GEOSAN GROUP a.s.
IČO: 28169522
Datová schránka:
Adresa: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 28002 Kolín
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Smlouva o dílo ON Náchod modernizace a dostavba I.etapa RS.pdf

7.85 MB, 29.03.2018 13:02:37

e9ed314d9fd56ae143ce67aaab0fdf6867242ad79391c9d7ea666705060f5cfd

ONNáchod_rozpočet-118032813210_1.pdf

6.42 MB, 25.04.2018 17:34:41

b8092d680fb5b0a3c29980ef5ba4020ae8ca86dde03e01d0a7a53c475b057b9a

ONNáchod_rozpočet-118032813240_2.pdf

12.07 MB, 26.04.2018 08:23:35

03f10a0e8662c028645255a7c365818b0122f782084b21b48f135dba02eff110

ONNáchod_rozpočet-118032813410_3.pdf

2.15 MB, 26.04.2018 08:23:37

d37bf1e7a84afe31f46ab5cac1cda63c61da504f58da655404f70512763077de

ONNáchod_rozpočet-118032813430_4.pdf

6.04 MB, 26.04.2018 08:24:35

c6a466e8c1c1fc6e7f833dd0479a8b3697749ccc0981b66ec4ad9541dc9b4914

ONNáchod_rozpočet-118032813470_5.pdf

6.63 MB, 26.04.2018 08:24:36

fa3d4e51b248a07d0961a686e8c00af6ce7707f5b16694a8709740f31c1fc14b

ONNáchod_rozpočet-118032813500_6.pdf

6.37 MB, 26.04.2018 08:28:26

3eb86245bb6e752e2326d64c9b5adad0838cddd00085d79e348a5f6d661f48d1

ONNáchod_rozpočet-118032813530_7.pdf

9.62 MB, 26.04.2018 08:30:26

7025d6ad0ccc4a6cbf0460033d3e42224cc9520bb794591726921fdbcb98950cc

ONNáchod_rozpočet-118032813570_8.pdf

4.78 MB, 26.04.2018 08:31:36

c8cf832502b3ab23d9504f0b1a3c560189eaae0300d99239c43624055469a396

ONNáchod_rozpočet-118032908420_9.pdf

5.98 MB, 26.04.2018 08:31:37

dc20b9f7733e1856ece9eaff13128fcd4c45ffbe782d768d11648843ee0e6153

ONNáchod_rozpočet-118032908450_10.pdf

8.31 MB, 26.04.2018 08:32:33

ce106c10f1326f091fa43f922795ae08215fb23f8190960343963ab644454e86

ONNáchod_rozpočet-118032908480_11.pdf

7.95 MB, 26.04.2018 08:33:32

b116c36135af47066ebc31d0adaa991d9658f5404629c90242d0fc8bc006299e

ONNáchod_rozpočet-118032908480_12.pdf

12.63 MB, 26.04.2018 08:35:32

d67d6db3307706577e8fc84b35c33a843f570da832452f85dc2906675e7bef9a

ONNáchod_rozpočet-118032908520_13.pdf

11.35 MB, 26.04.2018 08:36:32

7f947656ce1b07d5f455a26c5e73dab9da1945278720c87ec5f487175c552a46

ONNáchod_rozpočet-118032908550_14.pdf

8.44 MB, 26.04.2018 08:37:32

bac4065379abf529085ecebd98e73094594832c3fed8f707ce5ea37915040349

ONNáchod_rozpočet-118032908550_15.pdf

7.44 MB, 26.04.2018 08:38:32

ca3b63239bb8b7ff2977b9f58c0f90ce7972545216496c87656ed68059b245d9

ONNáchod_rozpočet-118032909000_16.pdf

10.13 MB, 26.04.2018 08:39:33

8756c716fef0aac20e73c095c4684c718c933e8ad8cfbf6afea32ac537451738

ONNáchod_rozpočet-118032909030_17.pdf

6.48 MB, 26.04.2018 08:40:22

2c98f6879e207e39dc102ee5dec6ddff18c0864f48dc15d35ff0e71a28feb8ca

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5375184>