

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5526511
ID verze:	5950611
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	22.06.2018 10:00:26
Zveřejňující subjekt:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (a6ejgmx)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	adela.novotna@ksus.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
IČO:	00066001
Datová schránka:	a6ejgmx
Adresa:	Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	II/328 Ovčáry – D11 – remix + (smlouva o dílo na stavební práce)
Datum uzavření:	22.06.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	1428/00066001/2018
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	24 240 445,72 CZK
Hodnota vč. DPH:	29 330 939,32 CZK

Smluvní strany:

Název: SAT s.r.o.
IČO: 49451251
Datová schránka:
Adresa: Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Plátce

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr.pdf

191.11 kB, 22.06.2018 10:01:42

c3ae7b87cf34edd8b51788fe324134a2028c530b04d5ffe304e7c037f0575ff0

Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.pdf

6.13 MB, 22.06.2018 10:01:42

92393241b79d6ead97f43df8b2987b46f3b6500c430b03743099df670265c399

Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram.pdf

174.57 kB, 22.06.2018 10:01:43

18be5a23fac17e213059703c09ec7cb651ca898c40b59d9f1588d9acbea6e5f8

Smlouva o dílo na stavební práce.pdf

1.51 MB, 22.06.2018 10:01:43

f4fb2165d5f9784798a7818e54d73b291d5e6ffa9bfb767edac70dfc80a5e23a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5950611>