

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5686235
ID verze:	6124755
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	12.07.2018 10:45:39
Zveřejňující subjekt:	Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (r3gfej2)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	tomanova@sosfm.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO:	00844691
Datová schránka:	r3gfej2
Adresa:	Lískovecká 2089, 73801 Frýdek-Místek, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo na zhotovení "Přístavba bezbariérové rampy" a na "Údržbu vstupního schodiště" budovy Na Hrázi.
Datum uzavření:	04.07.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	SOSFM/01600/2018
Podepisující osoba:	ředitel školy
Hodnota bez DPH:	1 847 327,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Hornosušská stavební s.r.o.
IČO:	01573870
Datová schránka:	ajvtw6m
Adresa:	Chrost 986/11, 73535, Horní Suchá
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Smlouva o dilo-Hornosušská- a.ú..docx

132.32 kB, 12.07.2018 10:46:22

3e9dbd02ecbefc4deb6be2dcb4dc5811633ecd278ce1d655f63149dd3089c9aa

KRYCI_LIST.pdf

315.2 kB, 12.07.2018 10:46:22

67bb6dedbc9788de7f494cd3fe99ae146b4503e0ff9b1fbaefe0ce778ff3b942

Rampa_SOS_NA_HRAZI_ODHAD_NAKLADU_1..pdf

173.21 kB, 12.07.2018 10:46:22

b5abfd2d4ced15b5ce7b8e05cffc69f3d9c102df35fcb1bd56859ef98762fe9f

Rampa_SOS_NA_HRAZI_ODHAD_NAKLADU_2..pdf

247.42 kB, 12.07.2018 10:46:23

80e68efe0c988d2f8f6adc2e596fa6880e1acb23de62b6ee38c20cac72274dfc

Rampa_SOS_NA_HRAZI_ODHAD_NAKLADU_3..pdf

299.76 kB, 12.07.2018 10:46:23

f009ad7b72567b31aba22295419c7d18964fcd8e2b4a0a4d6d80a740cce58416

Rampa_SOS_NA_HRAZI_ODHAD_NAKLADU_4..pdf

240.28 kB, 12.07.2018 10:46:23

6e8559963aa1915297991ef3405c85cd0cb6e965ed52ae2cbaceafde5fea8bc2

Schodiste_BEZ_CASTI_ZP_SOS_NA_HRAZI_pol.rozpočet 1.pdf

173.75 kB, 12.07.2018 10:46:23

151605fd73d832a9696e8d57ae80ccdb5b6986f0127920e6d4895cc89b65e50c

Schodiste_BEZ_CASTI_ZP_SOS_NA_HRAZI_pol.rozpočet 2.pdf

306.39 kB, 12.07.2018 10:46:23

7e95006d7387878881aadf262b3a1c0188fdb7e9552fa8905ca0497fa4a869cd

Schodiste_BEZ_CASTI_ZP_SOS_NA_HRAZI_pol.rozpočet 3.pdf

287.54 kB, 12.07.2018 10:46:23

a72ce3470243e3cad231439d26084e2f8232ab1c3e3960c3f7417201cfc70392

Harmonogram prací.pdf

178.13 kB, 12.07.2018 10:46:24

5b7e1b19bb30df84d148cdf2a8a6d1e5a790f421a41b2e740edc311ba36ed20e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6124755>