

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5759495
ID verze:	6204135
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	20.07.2018 14:00:36
Zveřejňující subjekt:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (a6ejgmx)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	adela.novotna@ksus.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
IČO:	00066001
Datová schránka:	a6ejgmx
Adresa:	Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	III/20125 Miličov konec obce – Šípy k lesu (smlouva o dílo na stavební práci)
Datum uzavření:	20.07.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	1939/00066001/2018
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	6 602 299,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	7 988 781,79 CZK

Smluvní strany:

Název: Froněk, spol. s r.o.
IČO: 47534630
Datová schránka:
Adresa: Zátiší 2488, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Plátce

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr.pdf

383 kB, 20.07.2018 14:01:12

b064edd14bf016ba6f4d0858a88858d857b039c8584143c025038b89be753557

Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.pdf

6.13 MB, 20.07.2018 14:01:12

391b7b9d2df59e97a369d33d195181d8e16ae52e7c536cc6e52bbbb868fa58bc

Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram.pdf

138.58 kB, 20.07.2018 14:01:13

eebf4734d3259026692ef379d2fab0a11f03ecd25aac0831477d2d93b73e7a6d

Smlouva o dílo na stavební práce.pdf

1.52 MB, 20.07.2018 14:01:14

78075572fdb169783d6c7344bac1071772a00042639c8da4dde0d11e2b9e8390

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6204135>