

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4509964
ID verze:	6232879
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	24.07.2018 14:03:46
Zveřejňující subjekt:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn (eqexfnw)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	zimova@leontyn.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn
IČO:	70874387
Datová schránka:	eqexfnw
Adresa:	Roztoky 52, 27023 Křivoklát, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rekonstrukce cest v okálech
Datum uzavření:	12.07.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	298/18
Podpisující osoba:	Mgr. Zimová Dana
Hodnota bez DPH:	31 920,60 CZK
Hodnota vč. DPH:	38 623,93 CZK

Smluvní strany:

Název:	Froněk, spol. s r.o.
IČO:	47534630
Datová schránka:	xjw69sn
Adresa:	Zátiší 2488, Rakovník II, 26901, Rakovník
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

18.03.02 Smlouva Domov Leontýn Rekonstrukce cest v okálech.pdf
146.79 kB, 05.03.2018 14:11:23
a49282f98d4eec18d605b48df69a3e1eb4ceb9cbb95f7229bd6abc3e99761c1

18.03.02 př.1 PD Domov Leontýn Rekonstrukce cest v okálech.pdf
2.62 MB, 05.03.2018 14:11:23
b22e0a04fda2706481ff5316a61baba24df65845c5f61c8f34f921626c5c3b4c

18.03.02 př.2 Kalkulace Domov Leontýn Rekonstrukce cest v okálech.pdf
529.77 kB, 05.03.2018 14:11:23
fdf1a9dbebc7cf6bf9e0f4dfc04419b4fc96ad30c0932bd1e49989df16eba76e

18.03.02 př.3 Pojistná smlouva Domov Leontýn Rekonstrukce cest v okálech.pdf
272.46 kB, 05.03.2018 14:11:24
db423561a03264c6dfdf4899dab60e82405fc45f55f03585f7b7aa1e67116988

18.03.02 př.4 PO_BOZP Domov Leontýn Rekonstrukce cest v okálech.pdf
102.8 kB, 05.03.2018 14:11:24
81b93508d335daf599322def52d78c23bb9f087b4e1789c29c6a8e4d5e397b0b

18.07.12 Leontyn_Rekonstrukce_cest_dodatek1.pdf
86.84 kB, 24.07.2018 14:04:15
a2d9005889a07fb4359385b1a30bf2a44aa7038b8d157b10da43b3a124d52fal

18.07.12 Leontyn_Rekonstrukce_cest_dodatek1_Př.1_Rekapitulace.pdf
148.81 kB, 24.07.2018 14:04:15
ab1a9c189fc91852091b56d698823cc2b62792a316de51c89baffe991d854a19

18.07.12 Leontyn_Zmenovy_list_méněpráce_k_Rekapitulaci.xls.pdf
61.24 kB, 24.07.2018 14:04:15
aeb3128f2031c2449672e0ff963628aa86a8b8c8c4df9b8c15b336b57472b1ac

18.07.12 Leontyn_Zmenovy_list_vícepráce_k_Rekapitulaci.xls.pdf
57.15 kB, 24.07.2018 14:04:15
1287b086d42a6bcac924299fe0cb81e5214bb4fb19c811de15d72398959252c6

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6232879>