

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5851323
ID verze:	6304799
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	01.08.2018 10:00:35
Zveřejňující subjekt:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (a6ejgmx)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	adela.novotna@ksus.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
IČO:	00066001
Datová schránka:	a6ejgmx
Adresa:	Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	III/1111 Bystřice - Jinošice (smlouva o dílo na stavební práce)
Datum uzavření:	01.08.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	2044/00066001/2018
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	6 197 670,51 CZK
Hodnota vč. DPH:	7 499 181,32 CZK

Smluvní strany:

Název: EUROVIA CS, a.s.
IČO: 45274924
Datová schránka:
Adresa: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Plátce

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr.pdf

62.19 kB, 01.08.2018 10:01:32

413622326c3dbb091d7572825ee7c9be3c703fe62e72a1869c4b51da84144d7a

Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.pdf

6.13 MB, 01.08.2018 10:01:32

48de35b3cbeeb133717740e72b31c0548dc48469e407946b379c72c31423971a

Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram.pdf

167.08 kB, 01.08.2018 10:01:33

09582d9583a3140cb39550bc56f892288e8c5aa9a99bfaea1bf92fbb610c913b

Smlouva o dílo na stavební práce.pdf

1.56 MB, 01.08.2018 10:01:34

d71934fa3405a7f74a2b373c7c08d9161252cc26303e6be8b50aece4bef36a5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6304799>