

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	1682598
ID verze:	6348363
Číslo verze:	176
Datum a čas zveřejnění:	07.08.2018 10:04:27
Zveřejňující subjekt:	VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY (i48ae3q)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	jana.zukalova@vzp.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
IČO:	41197518
Datová schránka:	i48ae3q
Adresa:	Orlická 2020/4, 13000 Praha 3, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o vydávání, koupi a provádění cirkulace zdravotnických prostředků
Datum uzavření:	30.09.2014
Číslo smlouvy / č. jednací:	4B720064
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
IČO:	26259311
Datová schránka:	p5cyucz
Adresa:	Řípská 1153/20a, Slatina, 62700, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

72996929_PZT_SML_2014.pdf

244.54 kB, 27.04.2017 14:14:09

5c43566d9360db44e603933f7e2d481b64ec2f0e939ed1499bec4ee84115649d

72996929_PZT_OST_PRIL_1_2014.pdf

187.54 kB, 27.04.2017 14:14:10

476fdae2c63fb23ff4c4d8f743db56478ee9d1f42e608964f867ef7fda822c7c

72996929_PZT_OST_PRIL_1_2015.pdf

270.25 kB, 27.04.2017 14:14:10

205506ae2341fe649c0eb95e6f8eda93899a7046e270ae11d760b787752b0a02

72996929_PZT_OST_PRIL_1_2016.pdf

272.02 kB, 27.04.2017 14:14:10

4da692c810e2771fa67d92e2cbfc416d1d654d29ca4b46684e8902812b7c4fb2

72996929_PZT_OST_PRIL_4_2014.pdf

170.06 kB, 27.04.2017 14:14:10

d43bd9ec3d885801ae8034d95b49e1016e807e642e9ddbbsbc0edea428184e1ed

72996929_PZT_OST_PRIL_8_2014.pdf

252.65 kB, 27.04.2017 14:14:10

85c91186bcc4c51030c4d248d506210a8855d04df92da421440f919ff64f7312

72996929_PZT_OST_PRIL_9_2014.pdf

120.8 kB, 27.04.2017 14:14:10

e40c5b32e06b430bb3cf14dba19f1aadf35734b5ea855ce7fd75168fa5168342

72996929_PZT_OST_PRIL_10_2014.pdf

180.77 kB, 27.04.2017 14:14:10

2d90e5af2ffdb2c79359d21293c55c2ef9f3a64077ea6d63191ac4250799e6b2

72996929_PZT_DOD_1_2014.pdf

269.67 kB, 27.04.2017 14:14:10

4247eb5deed8909f1cb95fd0edd6ebc99abe2f4dcdb55e7490b3f5a72fb89667

72996929_PZT_DOD_2_2016.pdf

144.82 kB, 27.04.2017 14:14:11

9a2be47c0b5e131b229ae4aa70cc15b4ee282344e978777074e67ee74f6037b5

72996929_PZT_DOD_3_PRIL_1_2017.pdf

366.94 kB, 27.04.2017 14:14:11

0726377f1db24b05c6f7aefa02a563b3940bacd9a5c3513e8b60b98e03b7416d

72996929_KUP_1_2017.pdf

169.11 kB, 17.07.2017 13:49:35

c8e13934dc5fe48f2dc2c3e1dbcb62f8ba496de29bfa28ce2ed35d2a0f87cd3f

72996929_KUP_2_2017.pdf

169.7 kB, 24.07.2017 14:10:44

552b489fcd3a743206e289361f0b3b2e6a1e15e1f544018c330ff5dff062394

72996929_KUP_3_2017.pdf

170.53 kB, 24.07.2017 16:07:05

c3e8b85cf09954a95f48fd354c0e04f1272a1e1325cbb651b8c0e8dbaf58d609

72996929_KUP_4_2017.pdf

169.73 kB, 25.07.2017 16:14:57

aa2833c548a0e253f31523f14300655e3a22b09eab40be84f56449394e7c3ae0

72996929_KUP_5_2017.pdf

170.29 kB, 31.07.2017 12:00:17

739fa9bbde63df0f1cab3741b2f51e6c954e94c842c0a57e02558df59e53c8dc

72996929_KUP_6_2017.pdf

169.8 kB, 31.07.2017 12:00:18

7957b817793d4a27e32c6a931b8dbf00b71206a7769797d4d54d1ecf0d886ac1

72996929_KUP_7_2017.pdf

169.9 kB, 31.07.2017 18:47:52

eb1204c065eaeabb9e839cea6be3d72ea545c8014744c07e81f0554d49738942

72996929_KUP_8_2017.pdf

170.37 kB, 01.08.2017 17:55:00

7ab9f0aba530bcab3443fa5d097a54cf9e49c4f75da45b95bb58ae8ff0e59d8a

72996929_KUP_9_2017.pdf

170.48 kB, 02.08.2017 12:43:51

453eb3d6bb3551612b48b0c981933e276f42f0a2d614d21edbe089fcc3dd9a6d

72996929_KUP_11_2017.pdf

170.24 kB, 04.08.2017 08:11:42

df5d961f660beafaa0ac8d1d7b1769dec4d5052159c3c94fe47b7789eb700ddd

72996929_KUP_10_2017.pdf

170.05 kB, 04.08.2017 08:11:43

b27e975e9f5c13f35cd2a4249cca081d79eb0db44b42c02a2d425de585874cf7

72996929_KUP_12_2017.pdf

170.43 kB, 08.08.2017 13:29:59

fe598be69eeecb140a48d11c0f22f18c517efd659769a66bc7cba94418b3ab62

72996929_KUP_13_2017.pdf

169.52 kB, 11.08.2017 13:46:42

a0eee0e43c47caf93ac24b33a6703cc7fb8aae7bf625def6040fe9bb296b47d5

72996929_KUP_14_2017.pdf

169.45 kB, 11.08.2017 16:14:57

cb361a9e1234e06fb945065f49109196455f8bd91d6e44de3e0daaafeld7c2ba

72996929_KUP_15_2017.pdf

169.59 kB, 21.08.2017 16:28:21

ccdc2ea9de2e35440e6163a44b6dc9f7b9eddd66ec9732ddcb399c7d2ae47473a

72996929_KUP_17_2017.pdf

169.37 kB, 22.08.2017 08:30:38

d8f102b3197976eecd70e101355a5e2b339d479cf4840509149ff30be952ea272

72996929_KUP_16_2017.pdf

169.95 kB, 22.08.2017 08:30:38

0fcbefaeabb3c1717c8e9b39725fb8d49e6d297a11d49cd7d2533f02b0f0804c4

72996929_KUP_18_2017.pdf

169.64 kB, 22.08.2017 13:13:59

ce871b7e95a8b014d8c1df98a53f67f0f9a992c9751aaa09c731aa562f9f88d8

72996929_KUP_19_2017.pdf

170 kB, 23.08.2017 08:27:47

2ce7aa3c37d0a0e9aaf4f1218138368697a0b3ee32301a6c4bdd51f844e2a46f

72996929_KUP_21_2017.pdf

169.66 kB, 25.08.2017 13:23:24

fb692b03312e76325f575a14581392d04d149e71aba88d39b0b184bd573d6630

72996929_KUP_20_2017.pdf

169.73 kB, 25.08.2017 16:09:42

48c7166366befbcdee466c11b52592af646e04c2294ef61ebd696944ff9f535d

72996929_KUP_22_2017.pdf

169.48 kB, 28.08.2017 16:02:29

b0ae258beccd60247e520e2d1074b47806146f0ce06fea7dc5f69707c358f380

72996929_KUP_23_2017.pdf

169.58 kB, 29.08.2017 15:56:30

b4b423e4a264a290da9a182f74d0b4b11979e73b5bcfc33e7c8afc3e61dbfc3e

72996929_KUP_24_2017.pdf

174.96 kB, 01.09.2017 16:20:56

ac335ef38a62887b0c0ec0ae7b9f3d2972c7e88cdcbcb421f938a9df0d74be5cb

72996929_KUP_25_2017.pdf

169.89 kB, 13.09.2017 16:43:10

111c54b035f65e5bef85bdf2a77270218a9fda815d4050365aa40a313ca985a5

72996929_KUP_26_2017.pdf

175.03 kB, 15.09.2017 16:08:25

a725f8f27abfe7ff24520f7147d88d0c86693cac3de701ba97aff5ebf3139a5c

72996929_KUP_27_2017.pdf

170.94 kB, 18.09.2017 14:13:24

6dbdd5e4ea29538909a5e44a157aafca921dfd246c6a182764efb958427ab1d8

72996929_KUP_28_2017.pdf

170.33 kB, 19.09.2017 16:41:46

6e8f7eee8ff79dfdfbb3ccdcaalf69ef6069ae52276d6a82f3833b9be0d1021b

72996929_KUP_29_2017.pdf

169.88 kB, 25.09.2017 09:30:14

3b07df3242783f0db39fd9c37cfe240d0eaa01ac0a54f6d8504e20bfcad60bf6

72996929_KUP_30_2017.pdf

169.68 kB, 27.09.2017 17:47:59

aa6e0e3f9e8dcff71a387e3a301d6c5d1dfa8a188dd36752970978c2c4b3cd8f

72996929_KUP_31_2017.pdf

155.96 kB, 11.10.2017 16:29:34

710990e24a983c29703744f39d28a04a4baf0896a04d72b1d0844f2b85cd6383

72996929_KUP_32_2017.pdf

156.33 kB, 15.11.2017 08:33:52

6fa5809ad0ef5f175e6c3e8684ae09619a963b3b90982ccb6b056b96289053a1

72996929_KUP_34_2017.pdf

174.83 kB, 20.11.2017 16:00:40

aa9f9c3f1ce22566a3258de39919781e97a680408a85142f001199ad4b49180d

72996929_KUP_33_2017.pdf

155.86 kB, 20.11.2017 16:03:47

b47350aec7afcdc9772844ff7fd2fa5edf93ad440a4bb80b0dc3cbd0cd500a3a

72996929_KUP_35_2017.pdf

156.73 kB, 28.11.2017 08:23:36

536a6d07b659ff19ca91ac7f1e5323939c9237704568ccc8814a3c26711clca7

72996929_KUP_36_2017.pdf

169.93 kB, 28.11.2017 17:07:53

08e0346d4ec9ae1cc55bb1c7a244cbdbffc2b39f380afbc141b18b5d6b2c6157

72996929_KUP_37_2017.pdf

156.02 kB, 29.11.2017 08:54:07

28326f8987e9590070b42a5c26b555c4af7a2f7adef9824b7e98f22e7b6ed405

72996929_KUP_38_2017.pdf

156.66 kB, 30.11.2017 17:02:14

68b121f9168f234a84f4bac793955edab6c648236b215b5f81253ba813412d87

72996929_KUP_39_2017.pdf

156.14 kB, 01.12.2017 15:55:10

5452e73ed6b53ec7ae50f360b17ed717ee3d08b0b3a64fc82b9646084cfee6ee

72996929_KUP_40_2017.pdf

156.24 kB, 05.12.2017 08:36:26

924f458205706d2db32e4471c59431ef98c7ca795025b1030813a673bc3bcf07

72996929_KUP_41_2017.pdf

155.89 kB, 05.12.2017 19:15:02

5474b5a3fd98220cc711ad9bb785856dab31a03e960d9c884e5128cf33b567b7

72996929_KUP_42_2017.pdf

156.55 kB, 06.12.2017 08:30:25

5a524d8de56994531edade34ac7a0f91e95b7feec7675ce05ea77228a07c8d28

72996929_KUP_43_2017.pdf

156.05 kB, 06.12.2017 18:31:27

1660b0cffe6774938237ff015f45b77ff07a6cde92d702167ff5ea63a3ed064d

72996929_KUP_44_2017.pdf

181.31 kB, 07.12.2017 07:45:52

0df4e4aaeab91ca097df46e4fd3924ec9f0a49a16e70ae4cfa7084c2a915e330

72996929_KUP_45_2017.pdf

156.28 kB, 07.12.2017 16:11:37

13f22827fd905b2508abef198feea534b986d95fa9911489bc95cb02bd70508c

72996929_KUP_46_2017.pdf

156.1 kB, 08.12.2017 08:16:09

dcf4911f1a1f5132e04c2e1c9fbd73ec2641d3119627bb4016abf2b5ca9d097a

72996929_KUP_47_2017.pdf

156.06 kB, 08.12.2017 15:37:44

d80f00fcae90b8d234c7601d53f3c290133feb7ac5b0bcd2d6ad2d2206bcbf23

72996929_KUP_48_2017.pdf

181.97 kB, 12.12.2017 16:19:35

d22f8c8ec266050ea1669f5cf0aca57710100dea8395ea6a56058e5431de1e6c

72996929_KUP_49_2017.pdf

156.79 kB, 13.12.2017 08:27:06

77304531d6d8bad2e32ff4b0442e8556824cf9de6dc41b7093dc8c67f7d8dfe9

72996929_KUP_50_2017.pdf

156.23 kB, 13.12.2017 16:01:54

cc97a16c4441d62c4b399e5bccc85624fcdfa6a6b5006db9092b7f3d38a9f414

72996929_KUP_51_2017.pdf

156.17 kB, 14.12.2017 09:54:43

b27a03b1841d47c2726d870190069404c25b9b9d4acbfda284e168b2c3243d45

72996929_KUP_52_2017.pdf

181.88 kB, 14.12.2017 16:10:08

2dd24c8f11afc5870d10e29f2037b9129e8fe298a2a7da69a6914f233063fd47

72996929_KUP_53_2017.pdf

156.49 kB, 15.12.2017 07:43:35

85fa70fe02b250e9ce64bf7878dc8ecd915d2737460f06c66f0f9a73a6a6503c

72996929_KUP_54_2017.pdf

181.88 kB, 15.12.2017 16:33:19

638f04f5cebf298e455c4c417d48f19ca0fadb677fe592d8d75aa3849f721133

72996929_KUP_55_2017.pdf

181.58 kB, 18.12.2017 15:46:45

81cb73a6fb366307bbd40b04aaf44ff7f8c6a76ae00fa8508fa4d33b3ff05522

72996929_KUP_56_2017.pdf

156.3 kB, 21.12.2017 08:42:03

853186bd8a0d83d7de2dbcd5be583edd04ecd0560da4522a733910e55242adc9

72996929_KUP_57_2017.pdf

155.95 kB, 21.12.2017 15:55:36

220b0184b3027a00d0da2b64a6a60533387d00851335f93040af056669fcf133

72996929_KUP_58_2017.pdf

182.12 kB, 22.12.2017 15:32:49

74c55154f4e0b68ce715d889f5c12ed1d979f47cc4e1fbca9481104869b96848

72996929_KUP_59_2017.pdf

156.54 kB, 09.01.2018 11:33:49

f63a92fdcb023ee3099a8527a2dba8ef81df00f585150beb8cbd1fd5c334d02f

72996929_KUP_61_2017.pdf

155.99 kB, 09.01.2018 12:36:50

872bfc94944186942a2eae2263cb1d93183606f79dd092d4e0bb73a3066bc4

72996929_KUP_60_2017.pdf

156.05 kB, 09.01.2018 12:36:50

e363d74665280c758d41c82582393e7856bfcc6a08de2243f81cb94f10d3b96c

72996929_KUP_62_2017.pdf

156.49 kB, 09.01.2018 13:48:11

17b41c270c094f92555d8fcf5dd616292007436e33d36062e2dbca816e9a8cc3

72996929_KUP_63_2017.pdf

156.33 kB, 10.01.2018 08:15:56

33a45c5baeb104c735a8053b3effac4da184b31cfb749e6c3a751143324d45f0

72996929_KUP_64_2017.pdf

156.1 kB, 10.01.2018 09:08:59

2cf9e810d32eccb26e75383d716ec4ce5d772a11f6a46d91b71b92a886b6ed19

72996929_KUP_65_2017.pdf

156.82 kB, 10.01.2018 09:22:03

f2825423121bc1b778d716bd61b296d3c4f5bf3a71563510d94fbf696591edd8

72996929_KUP_66_2017.pdf

155.86 kB, 10.01.2018 12:57:47

5dd27f5e59974ecfae1171598373e6deee50bcfe7160f61f692811e0748a1be4

72996929_KUP_67_2017.pdf

156.2 kB, 15.01.2018 09:30:50

dceaa8319f94ef76c7822bbb0c35e20710a72890916a056e7f19e778d4191b25

72996929_KUP_68_2017.pdf

156.38 kB, 15.01.2018 17:32:39

96450f51bce6696d786ae23f88edfbbfd3c5925bfc9608a9fa6fa32859668bf0

72996929_KUP_69_2018.pdf

156.55 kB, 17.01.2018 16:13:34

28eeb5fd64faf8db3d83dbb34d73601764e0ecd52e23c00177cebfbfd23555b06

72996929_KUP_70_2018.pdf

156.45 kB, 17.01.2018 16:40:56

5f84ee065046307adf5b5bf7b3c0566e7ea62075a9191373fa6b8ada4d2e3bac

72996929_KUP_71_2018.pdf

155.9 kB, 22.01.2018 16:57:29

b350e371db5276d9da87218fe8fd847f35c875fb257dc4a236c970266f999289

72996929_KUP_72_2018.pdf

156.6 kB, 25.01.2018 08:02:22

eb04aa998cd8a7ad8ce5b5734fd841858d4a31fb81d8b209ed29e6c948adc4c9

72996929_KUP_73_2018.pdf

155.71 kB, 25.01.2018 20:58:42

66f51bfd772680eb5c10a960185da15cffce4498a8684553088ee5232e8f9edd

72996929_KUP_74_2018.pdf

156.15 kB, 26.01.2018 08:50:47

ee09b838b560d37e838e045e49a09c6b5742b35e8a433aed32966aeab29d372e

72996929_KUP_75_2018.pdf

156.1 kB, 30.01.2018 18:12:36

28ab667c5885c85ad3a7df705cae2a9d7536bde204e22bca0a15fbc278f173cb

72996929_KUP_76_2018.pdf

156.13 kB, 31.01.2018 08:03:56

2359a92c00b12cf4d912d0aae9875ade1b73c45f98377d4670c10f39caab55fa

72996929_KUP_77_2018.pdf

155.95 kB, 31.01.2018 11:08:12

45078f555699126750dac094a80c1db5fc794a502314a8b3b7dcded293bef33d

72996929_KUP_78_2018.pdf

156.17 kB, 31.01.2018 16:16:43

80bd041cabe3d70c9cfd592fb2a6ec155301ffdc1ce49f631cdcc72027ee30ba

72996929_KUP_79_2018.pdf

156.28 kB, 01.02.2018 15:52:18

6c86b73afb8e97e487426ffdd61da013592814901ccbc393f597c77da6af9537

72996929_KUP_80_2018.pdf

156.15 kB, 07.02.2018 16:20:14

75a6bdfaca6dac05e3c760b9f87fd098391a1ad6a4f9ee7507578bebc1ab078b

72996929_KUP_81_2018.pdf

156.07 kB, 14.02.2018 15:55:00

4804917fcf7f65dfab76bbf356e9c9c886be930c958ccd4edec86034ba311a6f

72996929_KUP_82_2018.pdf

156.2 kB, 15.02.2018 09:14:59

21b0243e54ebc2ab8beee93eff99bf6202c31b481abacd3670a35757ea34afbd

72996929_KUP_83_2018.pdf

156.57 kB, 15.02.2018 10:16:06

f73293509a827d34e82ed74d8e85819dca3c759d449f53cbf8fa9e00a9a0cc87

72996929_KUP_84_2018.pdf

156.09 kB, 15.02.2018 11:02:13

01b476b3c95d6b764fca664f95b3dbf786753a3b2d7b273a7c7e011505dc32f7

72996929_KUP_85_2018.pdf

156.38 kB, 15.02.2018 16:04:35

9fc9ebf2fb2b3c071154859681f4f984211a9fb3ed61e7cb42a0301eebeeabff

72996929_KUP_86_2018.pdf

155.97 kB, 19.02.2018 09:24:18

86fe9e2973be3a7aac26c7bda40785742bfb82d0201fa4403b62cbd771731b2e

72996929_KUP_87_2018.pdf

156.18 kB, 19.02.2018 15:50:57

aad6a4a4261bc4cf9e95a8ca16a999bfca715e7e35427b1cbd76191bc723e39b

72996929_KUP_88_2018.pdf

155.84 kB, 22.02.2018 10:11:15

4660f4d90dc1f0e2d348d1cb42634260475c38d69d655b9520ebb5b66e7a768d

72996929_KUP_89_2018.pdf

156.27 kB, 22.02.2018 17:07:50

3e568ca25d82c4201474db5a54f09fcde69c504dcc5d816296df9a95c8f92b6a

72996929_KUP_90_2018.pdf

156.02 kB, 23.02.2018 16:09:08

b1f1dc9513f159b9b5a13784d5e60df22a0c8c01bba8f68c4bf0a493a8cf5096

72996929_KUP_91_2018.pdf

155.76 kB, 26.02.2018 08:51:54

eb4923cdd2dcd8f357405f86e3ccf5c6c79957570cade875d506bd1794557478

72996929_KUP_92_2018.pdf

156.42 kB, 05.03.2018 08:39:49

a6327056e3ca63afb8947e42bd0c78c0af6dff30c527eb18e3fc69baa1948509

72996929_KUP_93_2018.pdf

156.19 kB, 06.03.2018 09:08:55

bda4b5e7bf79cc5cdcef45569cf2f8ffa9d01335f33aad80a7ca1fbc42b91eac

72996929_KUP_94_2018.pdf

156.19 kB, 06.03.2018 09:41:55

5ab44cc7bf1cd67b92ae89de42439b2ac61f2ccdc690e97266d39a7bc59d1fa

72996929_KUP_95_2018.pdf

156.15 kB, 06.03.2018 12:43:03

80ee914d2d0717dc619c331a6190625e411694096384c1afb47ac6a6e6fdc5f4

72996929_PZT_OST_PRIL_1_2018.pdf

328.89 kB, 06.03.2018 17:16:37

74e3f23f159e5628e030c17dda195a2065e5ec971cc2e15e99d24bb7223b4126

72996929_KUP_96_2018.pdf

155.96 kB, 07.03.2018 08:46:52

c877dd98a5ccd8c57ed2bd99d555569c7fa32de574e8d8e13cbe39f189d50a60

72996929_KUP_97_2018.pdf

156.45 kB, 07.03.2018 16:10:30

78fd63c48cb603280c4fb9842201427685267872433ald01c6341f091620b999

72996929_KUP_98_2018.pdf

156.07 kB, 07.03.2018 16:42:38

4a6631065f059aaa47e277ef37fabe63ad631b0a645ff30a5e739d8d288901cd

72996929_KUP_99_2018.pdf

155.8 kB, 08.03.2018 16:13:53

6457ac37910424a0c6a548e8d037e5701128a805418bea808e7770c4fb17aa9c

72996929_KUP_100_2018.pdf

155.61 kB, 09.03.2018 16:17:06

2eafaff3952f24e11271ce45c6d69c5dc48b95f6a82a29a0eee6d193d2b56f71

72996929_KUP_101_2018.pdf

156.16 kB, 21.03.2018 16:13:08

9c5d5b91688183dd176c57c9ce6c210f10d1c052fbcfd274b64895cad5e61657

72996929_KUP_102_2018.pdf

155.9 kB, 22.03.2018 07:48:43

913859f42falcc9d37f8e9ca038fcb8aa0e54954c27f8a704ff5ff5a695e84da

72996929_KUP_103_2018.pdf

156.09 kB, 22.03.2018 16:28:10

b66570cc401be2b2b5386b8ffd302138b75dee4ef44895d989cbd2e4a677e783

72996929_KUP_104_2018.pdf

156.34 kB, 23.03.2018 07:53:34

c37e5cf0798ada3bc8157d3c004ee6b2651b0361d5096b544f05f7e6b86beacd

72996929_KUP_105_2018.pdf

156.35 kB, 23.03.2018 10:33:01

616cab224c6b89d49fd4d00d49016806ba8e399bb5303b74dd5b669572eb7981

72996929_KUP_106_2018.pdf

156.16 kB, 23.03.2018 16:22:18

5c45911592f3bc8040f3f2722fa0ddc31e0500c4b1bb962cd76ff15ccc0b31da

72996929_KUP_107_2018.pdf

156.01 kB, 26.03.2018 16:09:53

95d463e8697294cc5e3adf0d47e22aa67ce68bf327caf6a22e85a403ec0114df

72996929_KUP_108_2018.pdf

156.21 kB, 27.03.2018 16:36:18

e9bcfab799f56c404abcalce7e33052d621f7b616f6a871f2897b9624543d8df

72996929_KUP_109_2018.pdf

156.27 kB, 28.03.2018 08:42:52

73def80f8cb5d17f8d40d906bd1195077c5cd76ca48771567623759ef2de7082

72996929_KUP_110_2018.pdf

155.41 kB, 06.04.2018 09:29:04

609d4cdcf9ca321106db07b7c8dab7cac1a7ce4bc243bcdba2c8b9f30378b0f4

72996929_KUP_111_2018.pdf

155.65 kB, 06.04.2018 17:51:57

605cc3ef247d78c9081e1a2d825bca80f1cf9733ac89bd4c7adc3f8259584c5f

72996929_KUP_112_2018.pdf

156.09 kB, 10.04.2018 16:17:24

7c0fb096a2d026469151c10b346921b1375e09d458ec41f16ba64f66a8bd8710

72996929_KUP_113_2018.pdf

155.96 kB, 11.04.2018 09:07:12

6f1e3bb9638d0b674c495d02c110fc3123753ff2c53b8961e5b6841547a3b02b

72996929_KUP_114_2018.pdf

155.5 kB, 11.04.2018 16:36:09

60b8f8aac7fbf7b45e511f6e4b5947e16d255048cbdfcf6673ba096515648b3f

72996929_KUP_115_2018.pdf

155.8 kB, 18.04.2018 16:03:38

397c32fd9bf6fb0dfdaff6b9fd35fae125adbc10455824f8cb2d67d294c8a65c

72996929_KUP_116_2018.pdf

155.69 kB, 25.04.2018 10:57:48

7c5aecb330d5504bed7bb87a6f87026f985811ec76b5a392d1d7bb0262fcd474

72996929_KUP_117_2018.pdf

155.45 kB, 26.04.2018 10:33:30

a1cbdbfe89096f6804b87c21c78e2d251a9eeb7f6bb687e2501b1f9a87098aa1

72996929_KUP_118_2018.pdf

155.89 kB, 26.04.2018 16:17:07

f8c19509581c4a8d0f94d35d231339a9992efc0c7b294abc8ac65f142c19e275

72996929_KUP_119_2018.pdf

155.58 kB, 27.04.2018 08:15:32

b600ddbca943a54d1ab128316b6f8bda876373cf82b750fe2b1922fb3f84706b

72996929_KUP_120_2018.pdf

155.7 kB, 27.04.2018 09:43:51

49869afd09a7d1c9d7b9985f6f85f61ee8ef5076da38ece487da8b845f436ce5

72996929_KUP_121_2018.pdf

155.64 kB, 27.04.2018 15:59:34

e4bf35cb5761686998db0112572c7e33c32a6a89972a5f943b1f3e9b4c3b2d3d

72996929_KUP_122_2018.pdf

155.94 kB, 02.05.2018 09:57:14

d63ec31c392cbd879df9d2f66d0c677b16c7acb1681cc8752bb3fce7126c47da

72996929_KUP_123_2018.pdf

156.18 kB, 02.05.2018 10:41:26

6099eb101106b064a1f7e1c79d4fd58d2ecdf6f3b9b6a617d503b13ealea337c

72996929_KUP_124_2018.pdf

155.48 kB, 03.05.2018 15:54:01

00cc182d9160de1d06a31e1aac37b11336a30fe7a79772d7ea86e334e34cec91

72996929_KUP_125_2018.pdf

155.62 kB, 04.05.2018 15:48:08

21be49483e900503c2b85e34478d034790e9bb366ac924c9dceb6cd33d26a965

72996929_KUP_126_2018.pdf

156.02 kB, 09.05.2018 08:17:57

f8e31ffbale4e032a2805e1779ec1bc5bc1f974b7d8325de8a35f0a02ac04472

72996929_KUP_127_2018.pdf

156.04 kB, 09.05.2018 17:19:05

20c44dec03e5d7f9e0b3fc1da92b5501ffe4b8cb5526f2475ec2977cb7857b77

72996929_KUP_128_2018.pdf

156.27 kB, 10.05.2018 11:08:52

a52173a51a8e9caf5bc891011b2f30649cc9484b011fc852983aelf61f7f84f9

72996929_KUP_129_2018.pdf

156.02 kB, 10.05.2018 17:42:34

4ce2d3729f5d2f8d49c5fb0797503025f061232bf6962b1c2d4470f2270e1fc1

72996929_KUP_130_2018.pdf

155.96 kB, 11.05.2018 08:17:54

99a30bb234c525999aff1ef5dce7a16ef1f12b53c6817015e54f0787f30adaca

72996929_KUP_131_2018.pdf

155.54 kB, 15.05.2018 10:52:15

b88e71bb51c8924f290dbfdafd3e54f8ea7535c36800792a63ff9e75ad2029d4

72996929_KUP_132_2018.pdf

156.07 kB, 16.05.2018 17:22:49

9fcb8be7610427ea79c531abd9613947af49d3fe94d50f0a32e8ddef3c69a9e3

72996929_KUP_133_2018.pdf

155.63 kB, 17.05.2018 08:46:06

a6471b354ec960a0f6573d830489dfcb1c94f4fad349b35091d7464209a0f2d3

72996929_KUP_134_2018.pdf

155.98 kB, 18.05.2018 08:40:57

e4a22429304bb21546adf740e4e11744cb6b000a01bd905f84a6113341dd7f51

72996929_KUP_135_2018.pdf

155.99 kB, 18.05.2018 15:48:33

188e843bee19b1c2934cabbce66caac308174d324aaae52807c8eff8d2ef10a7

72996929_KUP_136_2018.pdf

155.96 kB, 23.05.2018 11:15:06

1af312f8b4ac2dc130fe0fff643fe5b89426ddd5bbafb7e004a458e68e854ad0

72996929_KUP_137_2018.pdf

155.89 kB, 23.05.2018 15:50:38

88ec6f556bff3e294538ca4650cafdc1b7549c8fc722faa4ead09870003e16be

72996929_KUP_138_2018.pdf

156.07 kB, 29.05.2018 16:21:01

1e96529a2f788dd7b2357c17cc34f04125d013a3a944ae9a39e7485bf5715d82

72996929_KUP_139_2018.pdf

156.03 kB, 30.05.2018 10:57:35

83f49998b60000f9d62d900aba32784bfda8fd391b57b1339458229dbd155def

72996929_KUP_140_2018.pdf

155.96 kB, 30.05.2018 16:01:42

1961b668898741bc0e99463b4163c945470c00c5c21d63b1297e34a28e1168d6

72996929_KUP_141_2018.pdf

155.93 kB, 18.06.2018 15:57:01

5598087e4cf51d610899d0bbafa0d14bda948e04ff319ea7e832dbb917b96d36

72996929_KUP_142_2018.pdf

156.23 kB, 18.06.2018 15:59:00

5659ba5b88d99ac4090f8ad36dc133e63a3bdadac0856679cc828292502873a4

72996929_KUP_143_2018.pdf

155.84 kB, 19.06.2018 15:58:03

59a5d01f9252579f572c2ae24d54b787d66f38a6613d215a821cc60b8f9b2d1a

72996929_KUP_145_2018.pdf

156.12 kB, 19.06.2018 15:58:05

bfb3c84329f5d1d1a0b6d6988a1d11267b08bd41f02cb52cbf386e6ac97890eb

72996929_KUP_144_2018.pdf

155.77 kB, 19.06.2018 15:59:03

c94a7de996ea69b34c0a6849f17774075eb3e4e5dddfa47fe8a97caea8e1687f

72996929_KUP_146_2018.pdf

156.16 kB, 20.06.2018 15:37:46

9fe7344a01ce5086020c4acaf532796bfb0299b80b96f4fff2639fecaf3607d

72996929_KUP_148_2018.pdf

155.6 kB, 26.06.2018 15:55:54

4ef1fc76f8119aa2690a2b414abe1231569a9bea01e5c8f8c76127661ffdfd9c

72996929_KUP_149_2018.pdf

155.48 kB, 26.06.2018 15:55:54

e22c81628a037947cb67ce8384e843613ee49347e146273fc96a8823806e2eaa

72996929_KUP_150_2018.pdf

156.08 kB, 26.06.2018 15:56:53

af50d5283c68daalbcca856311448df4b16a695e2100fbd5bf5d9e3d1a62b18e4

72996929_KUP_147_2018.pdf

155.74 kB, 26.06.2018 15:56:54

3af1f1332e0b12c1557f38e2834b8de953a8c289237fc7c26078a921b07f8366

72996929_KUP_153_2018.pdf

155.97 kB, 27.06.2018 16:17:30

847f1a4d6d85b6b3733dab25de6f4c3e25fd5390970f201ff92feb28d6a3f439

72996929_KUP_151_2018.pdf

155.95 kB, 27.06.2018 16:17:31

85aea0a1e8ea882699a5eb2b462695dab6716a65b10ee1136b970aaee4a113c6

72996929_KUP_152_2018.pdf

156.11 kB, 27.06.2018 16:18:31

a9652339fa10a2b37e62e75f894b77c4f9fb8d7376c0f987cb58b74a0cb5f049

72996929_KUP_154_2018.pdf

155.9 kB, 04.07.2018 17:05:15

10149b9e84bdd586f4fc45997f8839c1a4a8a742f38e66d0208d277f7d1c2d47

72996929_KUP_155_2018.pdf

155.75 kB, 09.07.2018 16:59:22

dcb9e5b15598b292f4e5e1f301c26cf6bb2e94d83d7181a0a4fe71a60a78ac30

72996929_KUP_156_2018.pdf

156.11 kB, 10.07.2018 17:26:07

d9891e93c8e9cbf475c3b3d9f031307d056f6eac779273cfb25d538840975ae9

72996929_KUP_157_2018.pdf

155.97 kB, 16.07.2018 15:40:11

c2e79e6f839c1ee6752c0edcc8a41997c7d332fb0b6457c1528611fa859564da

72996929_KUP_158_2018.pdf

156.13 kB, 17.07.2018 15:51:41

db6233075e2650d70148c06b1e83c9a90adc9ef18884ec1853e6c7d1b270bf87

72996929_KUP_159_2018.pdf

155.85 kB, 17.07.2018 15:51:42

ef74bef0638f23d62057d5ae5f2e3adaa98fe4278f8a42fc09e3e7364d3990d7

72996929_KUP_161_2018.pdf

155.62 kB, 18.07.2018 15:48:00

2ac4297fd47c0b4d4e29d9498bfc3bb2bcc8f4af2a387b611de12ab3c822d3c1

72996929_KUP_160_2018.pdf

155.77 kB, 18.07.2018 15:48:01

13128e00eb56e86c1f5e60aef9a6cdac34936cb79a2d238b285760761231fe48

72996929_KUP_162_2018.pdf

156.35 kB, 19.07.2018 15:42:19

b37df086d13051d057d32b757d7b79724546428cd0e6e754a7478ed670a549a2

72996929_KUP_163_2018.pdf

156.21 kB, 20.07.2018 15:39:29

f206a67e4314fb6d5335f5808af5f36db3679f24ab0aa0ded38c515ca325c94f

72996929_KUP_164_2018.pdf

155.88 kB, 25.07.2018 15:45:31

8fec344f6d28e4eaa22fa45a6278b14ec0f9484e74e3938a613348c406313b7d

72996929_KUP_165_2018.pdf

156.04 kB, 25.07.2018 16:36:39

988e5ca9762917260d595526f9c0c5590c092d568041d2c3947ca5a933d476c8

72996929_KUP_166_2018.pdf

155.6 kB, 26.07.2018 16:14:11

e67097ff5b855723f4daec45aa48efa33e9142c98d1a0ac83b4b413f19904ca5

72996929_KUP_167_2018.pdf

155.96 kB, 31.07.2018 15:55:23

cf261bala63ae604ce3b82dfb310e11cf273e35117e546d0b156256bbec56ed2

72996929_KUP_168_2018.pdf

170.02 kB, 01.08.2018 15:56:52

3701867857ab354067caff1076afa490f70d4585370e68eee71de14a563ea317

72996929_KUP_169_2018.pdf

155.78 kB, 01.08.2018 16:49:00

4b6109364edf5e8e70e5ba774eab9a56eb5481b7890a123ec42d76b3d891ea62

72996929_KUP_170_2018.pdf

155.82 kB, 03.08.2018 15:43:13

417f43f62ae81ce8a9ffd85608cb153d95390bcd632d7990fd893d18f7c765b5

72996929_KUP_171_2018.pdf

155.46 kB, 06.08.2018 16:41:27

280f67d540f2eadb583f1360eddea52b500d69987a0227169cece8f1d44e38df

72996929_KUP_172_2018.pdf

155.95 kB, 06.08.2018 17:09:24

4b76c7e18bd11cbe3ecdefee5d3967dbdcc728b036c549bd0117c7f0d1e6d559

72996929_KUP_173_2018.pdf

155.85 kB, 07.08.2018 08:08:10

c993bbb47169f3fdd8d32cfc9783b83ee6515937f838880fcba0b5eb167d13f1

72996929_KUP_174_2018.pdf

155.94 kB, 07.08.2018 10:05:29

fc88bf626d6360580dac6b602a291b9fb4a5f953fecec4d0f147e93c958bed43

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6348363>