

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5970471
ID verze:	6434619
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	17.08.2018 09:00:09
Zveřejňující subjekt:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (a6ejgmx)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	adela.novotna@ksus.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
IČO:	00066001
Datová schránka:	a6ejgmx
Adresa:	Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	III/22940 Pochvalov – Kroučová (smlouva o dílo na stavební práce)
Datum uzavření:	17.08.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	2188/00066001/2018
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	10 007 700,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	12 109 317,00 CZK

Smluvní strany:

Název: Froněk, spol. s r.o.
IČO: 47534630
Datová schránka:
Adresa: Zátiší 2488, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Plátce

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr.pdf

347.07 kB, 17.08.2018 09:00:52

3f7cf1bb461ebe5cbba2727a7017216489b2a4cb8c3c617691cd32c7f3948396

Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.pdf

6.13 MB, 17.08.2018 09:00:52

c9a18a83b423c2c5dbcf6403204c96c08803fb12f3359eec4f373652c6853d88

Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram.pdf

132.17 kB, 17.08.2018 09:00:53

84aca10c35e5f03cf63a24bd1b5df77cfa8e7484cedfaf74f02b007dc925f55f

Smlouva o dílo na stavební práce.pdf

1.76 MB, 17.08.2018 09:00:54

3e8b94526ea8bcf3db4b36428175091e2c8dd6a6fb9a873dc5534c205e00e61a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6434619>