

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5993147
ID verze:	6459167
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.08.2018 10:37:04
Zveřejňující subjekt:	Česká rozvojová agentura (4ebr7ba)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Česká rozvojová agentura
IČO:	75123924
Datová schránka:	4ebr7ba
Adresa:	Nerudova 257/3, 11800 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva k VZ "Modernizace otopného systému nemocnice sv. Lukáše v Doboji, Bosna a Hercegovina"
Datum uzavření:	18.07.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	280485/2018-ČRA
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	20 496 694,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	20 496 694,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Ircon, s.r.o.
IČO:	27102246
Datová schránka:	pyxcvdw
Adresa:	Rybalkova 1433/14, Vinohrady, 12000, Praha 2
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Smlouva_Ircon_Doboj RS.doc

365 kB, 21.08.2018 10:38:24

6ea6d7356d70e3bfb474ecbae6c549be15d6b548a224eb94f4f1bb367b602f0b

Priloha 1_Technicka specifikace dodavky.doc

531.5 kB, 21.08.2018 10:38:25

7cd157518bfbd9354c147140ebb3d94a140fe9276c12b1bad091d1d21e6cc48d

Priloha 1.1_Pozadovane parametry systemu.docx

68.74 kB, 21.08.2018 10:38:25

78698026fdd92d6662c1d13031810cec2a8af8d1e3bd999c56113e92211630fa

Priloha 1.2_Plan nemocnice.pdf

1.85 MB, 21.08.2018 10:38:25

f01ce0c0997cc2b277b90f85001a46c0da7a4038c77ca2d3f07ebf37b4c8ea23

Priloha 1.3_Plan kotelny - soucasny stav.pdf

61.06 kB, 21.08.2018 10:38:26

d4b9e25808fa5962ebb1faa07379943af33e4e60934307457d3857c7dcc72844

Priloha 1.4_Situacni vykres okoli kotelny.pdf

50.64 kB, 21.08.2018 10:38:26

b7caf982abdcd3fc41ca37415009dc1145dbd0686ac0a11538c149235aede337

Priloha 1.5_Prostor pro instalaci zasobniku na LTO.pdf

55.89 kB, 21.08.2018 10:38:26

9fb8206a0bd8dbf2a7e7c868aa339e9fd4d8d0db8f07f258fd35fab58ec782b2

Priloha 1.6_Situacni plan okoli kotelny.pdf

52.31 kB, 21.08.2018 10:38:26

d6b4871b8c29e7deabed8c7f55983ec6969d7bdb3ea85fda382996f1090ce399

Priloha 1.7_Vetve otopne soustavy.pdf

42.85 kB, 21.08.2018 10:38:26

d2e9ca1264862245446de4e8aa8e60955911974d74fc5ce1e9b3570873204898

Priloha 1.8_Soucasny stav v arealu nemocnice.docx

4.2 MB, 21.08.2018 10:38:27

dd970f77389c79b0fe9fbc1dde04eef13dd7850bf529d219c7fb1f01a3bdfa43

Priloha 1.9_Zavazne parametry systemu.docx

55.21 kB, 21.08.2018 10:38:28

002eb92b348759527c58c08a0787086f9b2627c798ffb889061c7c17671e5bab

Priloha 2_Strukturovany rozpocet.pdf

611.65 kB, 21.08.2018 10:38:28

d040d288de931aabc3bfa545f3a712e96ade92dc1a9ef30e74022580143108b3

Priloha 3_Casovy harmonogram.pdf

569.9 kB, 21.08.2018 10:38:28

257861406bdf49fb80df70892960d68d9cd42c142751b6b90492d47aff0bd9e9

Priloha 4_Vypis z OR.pdf

226.26 kB, 21.08.2018 10:38:28

f4fe4547699cef987220d371c1697b65a567a7ed51018881c0481413475b57cd

Priloha 5_Pravidla publicity ZRS CR.pdf

191.59 kB, 21.08.2018 10:38:29

91b2861ec6a3cfc0d5f276ddf78c54be0d1714353ba267a3290c09bfb6345af7

Priloha 6_Dodatek MoU.pdf

398.64 kB, 21.08.2018 10:38:29

bc7601b3c9596170759cc8bd262ae9d498e902709e3d832546d02d6213953ced

Priloha 7_Seznam poddodavatelů.doc

130 kB, 21.08.2018 10:38:29

86f582f02c39e759938932c4fddb994ed35e7a43efb0efa009d05e1c392a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6459167>