

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5228155
ID verze:	6563339
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	02.09.2018 11:58:32
Zveřejňující subjekt:	Výstaviště České Budějovice a.s. (h8ygze5)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	kaliankova@vcb.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Výstaviště České Budějovice a.s.
IČO:	60827475
Datová schránka:	h8ygze5
Adresa:	Husova tř. 523/30, 37005 České Budějovice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo "Parkoviště, chodníky a opěrná stěna na parcele č. 1107/1, 1124/1, 1124/146"
Datum uzavření:	17.05.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	VCB/56/2018
Podepisující osoba:	Ing. Mojmír Severin
Hodnota bez DPH:	4 638 039,27 CZK
Hodnota vč. DPH:	5 612 027,52 CZK

Smluvní strany:

Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
IČO:	48035599
Datová schránka:	amx5p38
Adresa:	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 37004, České Budějovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Smlouva o dílo_VCB_56_2018_SWIETELSKY.pdf

549.07 kB, 23.05.2018 14:10:27

e5e465977deddb0c1759cfe33fe6e203892e5e53e52ad2d1ab4df92787b27c6a

VCB_56_2018_Souhrnný list stavby.pdf

122.18 kB, 23.05.2018 14:10:28

98e33f85b5c5449a6639e15114af1fdeae1ffb88fb16ce1588796d5e6ab33cf5

VCB_56_2018_Krycí list rozpočtu_Parkoviště a chodníky.pdf

293.87 kB, 23.05.2018 14:10:28

2e22f7320e8c28780013b2c91dedf9ec0ddf2915a4434131af98c4d21c52936b

VCB_56_2018_Krycí list rozpočtu_Zdravotní techní instalace.pdf

235.13 kB, 23.05.2018 14:10:28

d444379eeeb86a15c2dd1c753db6fbcc591850d271f31bd1378538d19a6ddd82

VCB_56_2018_Krycí list rozpočtu_Veřejné osvětlení.pdf

214.14 kB, 23.05.2018 14:10:28

11338f8c852692e94c4e7f46c256f3b523414d8cefb04ae35db33ef754cd61b3

Parkoviste_chodniky_seznam_planovanych_akci_priloha.pdf

8.08 MB, 23.05.2018 14:10:28

0aa9246edeeb79738a797614a06c109b12192f1b534f0454c335a271ccfe905b

Smlouva o dílo_VCB_56_2018_SWIETELSKY.pdf

549.07 kB, 24.05.2018 11:32:58

e5e465977deddb0c1759cfe33fe6e203892e5e53e52ad2d1ab4df92787b27c6a

VCB_56_2018_Souhrnný list stavby.pdf

122.18 kB, 24.05.2018 11:32:59

98e33f85b5c5449a6639e15114af1fdeae1ffb88fb16ce1588796d5e6ab33cf5

VCB_56_2018_Krycí list rozpočtu_Parkoviště a chodníky.pdf

293.87 kB, 24.05.2018 11:32:59

2e22f7320e8c28780013b2c91dedf9ec0ddf2915a4434131af98c4d21c52936b

VCB_56_2018_Krycí list rozpočtu_Zdravotní techní instalace.pdf

235.13 kB, 24.05.2018 11:32:59

d444379eeeb86a15c2dd1c753db6fbcc591850d271f31bd1378538d19a6ddd82

VCB_56_2018_Krycí list rozpočtu_Veřejné osvětlení.pdf

214.14 kB, 24.05.2018 11:32:59

11338f8c852692e94c4e7f46c256f3b523414d8cefb04ae35db33ef754cd61b3

Parkoviste_chodniky_seznam_planovanych_akci_priloha.pdf

8.08 MB, 24.05.2018 11:32:59

0aa9246edeeb79738a797614a06c109b12192f1b534f0454c335a271ccfe905b

VCB_Parkoviště, chodníky a opěrná stěna _D1.pdf

1.23 MB, 02.09.2018 11:59:17

7439bb7c536af49c26c01c5f7d5a420012f9d5f7f6c128094c259ab6b294bd45

SO 02-1 odpočet zemních prací.pdf

73.69 kB, 02.09.2018 11:59:17

a1642705a0c0fec69ab39ebc44ad722f5f35bd04841b276549943e93f598eb9f

SO 02-2-odpočty žlabů.pdf

65.41 kB, 02.09.2018 11:59:18

6265e687fe5f5ff3a7214b2ac6adc691fff6f8fbd9c49f03201cf57da3c518f7

V1-Odvoz přebyt výkopku.pdf

70.88 kB, 02.09.2018 11:59:18

1ad5046b10eb5cbf4c55390e2a95a623e97111c7533000ba682daac7caf8dd5e

V2-Výkop na úroveň nivelety .pdf

70.63 kB, 02.09.2018 11:59:18

58c80b4d1b74a6faeaa3161bb5c5ab1868b1f59fafaebdc2b8bee2baba934ec7

V3-Odvoz stávající deponie.pdf

72.12 kB, 02.09.2018 11:59:18

32ed450b1ed944c41cd7fcb865e4bea2b1d083dfe3115a9cb5cdef3a06693603

V4-Zásyp za opěrnou zdi.pdf

75.25 kB, 02.09.2018 11:59:18

0f33b4ba98bc11631587a8033ba4bf728490e99675a480d676c804aab24eae33

V5-Základ opěrné zdi.pdf

70.13 kB, 02.09.2018 11:59:18

f5e99e471440303f39cb5a851c0c5d50956c10895308eb12ecd3aa9291814082

V6-výměna.pdf

73.99 kB, 02.09.2018 11:59:19

b854aeb31d5978f2da8d855723d2fcf4c4cd85b2f498d69407bc53fd61166ace

V7-paraplán s kamenem.pdf

71.42 kB, 02.09.2018 11:59:19

8d310f76dd6fb6897e905126e3094fa7219189e07062dc6aae19a9fb5c726627

V8-zp pro kabel.pdf

71.26 kB, 02.09.2018 11:59:19

4288868f01a8a6f0ecb2848cf4125be1edef08c3db2d90b3cb1ca6a5ad76da94

V9-štěrk místo balené.pdf

67.73 kB, 02.09.2018 11:59:19

409203b7ef1d9ff60b1cc1c33c0a3e50fcde3a784136d24028dfd99aaac50bb4

V10-skutečnost.pdf

82.77 kB, 02.09.2018 11:59:19

7a5ada89e21bafb3edec957d76d92f09bc2290fcc4fe3c72910c2d06d39ac3f7

SO 03-1 odpočet VO komplet.pdf

60.83 kB, 02.09.2018 11:59:19

c43a68c5b1b1e3c8084762d527fc881620b421780447468744530bb97d460395

SO 03-2 skutečnost.pdf

65.28 kB, 02.09.2018 11:59:19

0f8ddd976067db90c5e514f11fa57564ec2deeff235655a22bad186fb4525709

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6563339>