

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	6137395
ID verze:	6879003
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	04.10.2018 12:49:57
Zveřejňující subjekt:	Zahrada, poskytovatel sociálních služeb (6bzmarz)
ID návazné smlouvy:	6167395
Email pro zaslání potvrzení:	bartosova@zahrada-usp.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Zahrada, poskytovatel sociálních služeb
IČO:	71234446
Datová schránka:	6bzmarz
Adresa:	H. Malířové 1802, 27201 Kladno, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo rekonstrukce pěší komunikace
Datum uzavření:	29.08.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	S/28/71234446/2018
Podpisující osoba:	Eva Bartošová
Hodnota bez DPH:	1 103 359,76 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 268 863,73 CZK

### Smluvní strany:

Název:	DEMETRIUS INVEST s.r.o.
IČO:	04546555
Datová schránka:	6bnbn4v
Adresa:	Vinařického 139/4, Vyšehrad, 12800, Praha 2
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Smlouva o dílo Rekonstrukce pěší komunikace v rámci areálu.doc

231.5 kB, 07.09.2018 08:42:15

e1ce60f5f5639a26abb6cf8b30d12c78ab455545047dbf47626305318c10f359

Příloha č. 1 Harmonogram plnění.pdf

633.73 kB, 07.09.2018 08:42:15

1c8431f1db05915a2ae472d61dd1e409bf6712041181c87eefd2cde3a8d13cae

Příloha č. 2 Formulář pro ohlášení změn stavby.pdf

309.95 kB, 07.09.2018 08:42:15

cf6c4b13c441c0e91cff7823af183d5522ae12186f04b5d69cf7ae1744d419f9

Příloha č. 3 Oceněný výkaz výměr.pdf

748.55 kB, 07.09.2018 08:42:15

af9961961f3951ccb790e4a03238947b023fccddc3472dd49c37601e76a72f02

Příloha č. 4 Pojistná smlouva.pdf

1.1 MB, 07.09.2018 08:42:16

b4c85c7873f5fa3c44ac03c85830378aa951a92fecf33ca524c04473624278bc

Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů.pdf

503.77 kB, 07.09.2018 08:42:16

d7c93b985d790262dedcbe74da3feb01980472b3ec1c675d9f6e047384ee6109

Smlouva o dílo Rekonstrukce pěší komunikace v rámci areálu.doc

231.5 kB, 07.09.2018 08:49:13

e1ce60f5f5639a26abb6cf8b30d12c78ab455545047dbf47626305318c10f359

Příloha č. 1 Harmonogram plnění.pdf

633.73 kB, 07.09.2018 08:49:14

1c8431f1db05915a2ae472d61dd1e409bf6712041181c87eefd2cde3a8d13cae

Příloha č. 2 Formulář pro ohlášení změn stavby.pdf

309.95 kB, 07.09.2018 08:49:14

cf6c4b13c441c0e91cff7823af183d5522ae12186f04b5d69cf7ae1744d419f9

Příloha č. 3 Oceněný výkaz výměr.pdf

748.55 kB, 07.09.2018 08:49:14

af9961961f3951ccb790e4a03238947b023fccddc3472dd49c37601e76a72f02

Příloha č. 4 Pojistná smlouva.pdf

1.1 MB, 07.09.2018 08:49:14

b4c85c7873f5fa3c44ac03c85830378aa951a92fecf33ca524c04473624278bc

Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů.pdf

503.77 kB, 07.09.2018 08:49:15

d7c93b985d790262dedcbe74da3feb01980472b3ec1c675d9f6e047384ee6109

Smlouva o dílo Rekonstrukce pěší komunikace v rámci areálu.doc

231.5 kB, 04.10.2018 12:50:29

89c2aa49891412e122955f632594f82800ef0056aef9111267bb418c13e3a948

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6879003>