

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	182221
ID verze:	706313
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	29.11.2016 12:05:29
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace (jjfsbqc)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	rszk@rszk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace
IČO:	70934860
Datová schránka:	jjfsbqc
Adresa:	K Majáku 5001, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo na stavební práce Silnice II/436 Chropyně-Kyselovice
Datum uzavření:	30.06.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	142/01/16
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	15 856 812,99 CZK
Hodnota vč. DPH:	19 186 743,72 CZK

Smluvní strany:

Název:	OHL ŽS, a.s.
IČO:	46342796
Datová schránka:	xbicgdt
Adresa:	Burešova 938/17, Veveří, 60200, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

SOD Chropyně-Kyselovice_OHL ŽS.pdf

337.54 kB, 06.09.2016 11:01:24

0a3b008c2c368d8021cc17b95126a1810498f83cf59e1fc1e8412bbe21e2f95b

Dodatek č 1 SOD Chropyně-Kyselovice.pdf

223.27 kB, 06.09.2016 11:12:03

2ad33fa8b9bf04a63039c9c4056084f036761a7211a20d1ce9e2a0e31e2eb5e5

436 Chropyně - Kyselovice - 01 - neprovedené práce - SO 000.pdf

216.23 kB, 06.09.2016 11:12:03

2a2cef82c6ba6e52d58c198ccf384651f3e13684a2a4cc1929339ce19281b4b8

436 Chropyně - Kyselovice - 02 - neprovedené práce - SO 101.pdf

1.01 MB, 06.09.2016 11:12:03

29413bf064c06645c05f8faf53bd45af59966cc845069f42b241ba07597b03e8

436 Chropyně - Kyselovice - 03 - dodatečné práce (sanace) - SO 101.pdf

291.13 kB, 06.09.2016 11:12:03

d18e315bff8158d2175546678e60f37d6d5a6c6e59ce9dd3f7b1bc257b6c8606

436 Chropyně - Kyselovice - 04 - dodatečné práce (propustek) - SO 101.pdf

554.77 kB, 06.09.2016 11:12:03

c825c39a2a03f21bae7a9df3115866030ba15ab38bf9122ae75b8dc87691b5ac

436 Chropyně - Kyselovice - 05 - neprovedené práce - SO 103.pdf

1005.59 kB, 06.09.2016 11:12:04

c2b6c5be9b658f06510e12224c18819b3f31c3c431cb273f6375a54542081e65

436 Chropyně - Kyselovice - 06 - dodatečné práce (sanace) - SO 103.pdf

287.01 kB, 06.09.2016 11:12:04

0d1539323281c97e26b6d67184a3741d45a3edece70c13f1351434aac72ac2db

Dodatek č 2 SOD Chropyně-Kyselovice.pdf

224.08 kB, 29.11.2016 12:06:35

8a838fa2fe39435ce2ac5c35bc50ad1e38dad5b8937f643709af9ff43553ccf3

436 Chropyně - Kyselovice - 0_soupis objektů.pdf

246.47 kB, 29.11.2016 12:06:35

03247646c0b4bdb8020e8eb7e84e7e4fd4521ef607611549c3da23640268ee5a

436 Chropyně - Kyselovice - 1_dodatečné práce (sanace v obloucích).pdf

125.27 kB, 29.11.2016 12:06:35

e46c99df2cf24713c17b6349240d9c8198a9f271ba91db65d773b8ae6060bf8c

436 Chropyně - Kyselovice - 2_dodatečné práce (propustek).pdf

130.05 kB, 29.11.2016 12:06:36

3b010d2bee2f9b166feb690858d13995a3a5e45a37e2727cd41c5f302a0a56dc

436 Chropyně - Kyselovice - 3_dodatečné práce (pročištění vodoteče).pdf

123 kB, 29.11.2016 12:06:36

c4d8bbcd6ef0845553c80a6abdafa51b392d416f835979a7ca9bf39cc4e2d186

436 Chropyně - Kyselovice - 4_dodatečné práce (živice).pdf

119.34 kB, 29.11.2016 12:06:36

b76e8ac91771521daaae5a19cb801b0da801d5623e8eb7c8e06875d2ec1f1ee2

436 Chropyně - Kyselovice - 5_dodatečné práce (živice).pdf

115.13 kB, 29.11.2016 12:06:36

aba83c766b259a7ada8486c1601033460d818b648c15006e5f7bd43c204343d6

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/706313>