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Informace o zapisu:

ID smlouvy: 6683047

ID verze: 7218127

Cislo verze: 1

Datum a €as zvefejnéni: 05.11.2018 14:47:56
Zvefejnujici subjekt: Meésto Kraslice (riebz3t)

ID navazné smlouvy:

Email pro zaslani potvrzeni: vopatova@meu.kraslice.cz

Publikujici smluvni strana:

Nazev subjektu: Meésto Kraslice

ICO: 00259438

Datova schranka: riebz3t

Adresa: nam. 28. fijna 1438/6, 35801 Kraslice, CZ

Utvar / Odbor / Org. slozka:

Smlouva:

. . Smlouva o realizaci piekladky sité elektronickych komunikaci ¢. PN
Pfedmét smlouvy:

2018_0037
Datum uzavieni: 31.10.2018
Cislo smlouvy / &. jednaci: 258/2018
Podepisujici osoba:
Hodnota bez DPH: 99 492,00 CZK
Hodnota v¢. DPH: 120 385,32 CZK
Smluvni strany:
Nazev: Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
ICO: 04084063
Datova schranka: qa7425t
Adresa: Olsanska 2681/6, Zizkov, 13000, Praha 3

Utvar / Odbor / Org. slozka:



Nazev: ALGON, a.s.

ICO: 28420403
Datova schranka: j7hcevi
Adresa: Ringhofferova 115/1, Tfebonice, 15521, Praha 5

Utvar / Odbor / Org. slozka:
Prilohy:

Smlouva o realizaci pfekkladky sité elektronickych komunikaci - ke zvefejnéni.pdf
44491 kB, 05.11.2018 14:48:50
187e0e00fc8056113ca525570c0da82e08acabf07970fa5d108a300d3fff9ebe

Priloha €. 1 - Projekt - ke zvefejnéni.pdf
616.62 kB, 05.11.2018 14:48:50
fb5ac33617420c9b0e5310911d1402d26§96e0f9c412c4d717a2d217b59¢c9e2e

Pfiloha €. 2 - Specifikace naklad Piekladky - ke zvefejnéni.pdf
267.83 kB, 05.11.2018 14:48:51
a570e5a62f497c¢7e980fcb14c30e2806fca7613678795be2c187470a23e5735b

Piiloha &. 3 - Uzemni rozhodnuti - o umisténi stavby &. j. 959 17 SU Mu ze dne 17. 5. 2017 - ke zvefejnéni.pdf
1.59 MB, 05.11.2018 14:48:51
d89ca493263cd662389¢c126c9d3c14e21874b14696€109e86a009ee076e6ed98

Adresa zaznamu:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7218127
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