

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	6672323
ID verze:	7221663
Číslo verze:	33
Datum a čas zveřejnění:	05.11.2018 18:22:00
Zveřejňující subjekt:	Městys Panenský Týnec (wytbb5w)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městys Panenský Týnec
IČO:	00265314
Datová schránka:	wytbb5w
Adresa:	č.p. 10, 43905, Panenský Týnec
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Realizace novostavby splaškové kanalizace a ČOV za účelem odkanalizování Městyse Panenský Týnec a obce Žerotín.
Datum uzavření:	09.10.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	37 890 662,96 CZK
Hodnota vč. DPH:	45 847 702,18 CZK

Smluvní strany:

Název:	SDRUŽENÍ OBCÍ PANENSKÝ TÝNEC A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO 600
IČO:	04704100
Datová schránka:	waykvar
Adresa:	č.p. 95, 44001, Žerotín
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: EKOSYSTEM spol. s r.o.
IČO: 44851804
Datová schránka: nkx3e8z
Adresa: Na Radosti 184/59, Zličín, 15521, Praha 5
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

Smlouva o dilo.pdf

2.8 MB, 04.11.2018 14:14:03

3647e4c3a327138aa9d6fab2ad6fb232d8e9fe6d3799123b4560a8e2dc858163

Smlouva o dilo.pdf

2.8 MB, 05.11.2018 10:40:24

3647e4c3a327138aa9d6fab2ad6fb232d8e9fe6d3799123b4560a8e2dc858163

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.pdf

5.69 MB, 05.11.2018 11:20:24

a0f7a4d50d8da606633b68561f9b18877f6152d278b84e1fcdefffb9cfc0b549

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů.pdf

101.3 kB, 05.11.2018 12:36:40

ee2c2c1adc33290c6ca95d167b860d94be01cd0bc98dc9ffcdcb3917a6b1fbd8

Příloha č. 3 - dokumentace k realizaci dila.pdf

198.8 kB, 05.11.2018 12:38:36

e06cdcb82e1ad0e8dca6a4601083410b3ad3963d3545d390767a4dea9090a369

Příloha č. 4 - Povolení stavby.pdf

388.74 kB, 05.11.2018 12:44:35

537fa681df0025d08f99152bfe25ca122fbd1005d059dbdd43668031573b60e1

Příloha č. 5 - Pojistná smlouva.pdf

1.95 MB, 05.11.2018 13:13:37

8fc76c2e9bc70451ee308306a4c1ac322038b776682090ea4d6cf18910468e57

1_Obsah Dokumentace.pdf

30.32 kB, 05.11.2018 13:14:37

b4af9f93139f429f252749ff3404416dac4a8ce67851ead0ca3ee07f2404f007

A-Průvodní zpráva ZD.pdf

239.62 kB, 05.11.2018 13:17:34

007bb9264fd23ec48d5dfca60b5f65b57adf900cf022579fd9101a9a9e437e15

B. Souhrnná TZ ZD.pdf

144.01 kB, 05.11.2018 13:19:35

c7c67aab7b97b6042de409f059742a655271a72e02e1d5b6438fcc22f8fee6da

C1-SITUACE STAVBY ZD.pdf

565.59 kB, 05.11.2018 13:21:34

e064b04766cf90ef324e0415c6cec579e50c20cf60c7a6869cb93aa6ba58f79f

C2-KOORDINAČNÍ SITUACE ZD.pdf

1.6 MB, 05.11.2018 13:25:37

cc691d76b143b3a45d3efd101b3b9aaed8046b9b9d2264dcf48a2886fc560a23

E. POV zpráva ZD.pdf

81.3 kB, 05.11.2018 13:27:37

11a2d444fabde7f246bb77929a232ed43824b60d4b702cddc84af94fec9c1321

1-SO 301-SPL_KANALIZACE GRAVITAČNÍ-ZD_SEZNAM.pdf

237.33 kB, 05.11.2018 17:47:07

c25f3e78dc51929e320af6760b63a6194e5e6908507b80b5131e890c5e502b6c

2a-Tech_zpráva_krycí list.pdf

119.37 kB, 05.11.2018 17:48:06

ad50404eb54b9d4e78ce48636ef2d0d746910f85e58a694c756d894473a9d5ce

2b-Tech_zpráva 301.pdf

84.53 kB, 05.11.2018 17:50:13

d2fdef8035f86a3e3913246c1a015a22c2223cb0050c6f5648b5c4116fc071ab

3_SITUACE TÝNEC 1.pdf

1.71 MB, 05.11.2018 17:54:03

b56464a7da3039aab25204b81ceecc2db67eb0352bb6ce10b18e498589a25b43

4_SITUACE TÝNEC 2.pdf

1.36 MB, 05.11.2018 17:55:03

57c762034667ea84054b5318af75a8b12bee4a9776d784d9a43aad6c61c5d7d2

5_SITUACE ŽEROTÍN 1.pdf

739.87 kB, 05.11.2018 17:57:03

9959baf293bf2ed37229f9cd1ed514f892ca1fbbe452724a275bc7ac5867a44e

6_SITUACE ŽEROTÍN 2.pdf

1.53 MB, 05.11.2018 17:59:18

e19b74b2ff2fbf0c742f4c85d1d20b437eb79fd4ed04cb21fdfc18a571b9b200

7-ŘEZY KANALIZACE 1.pdf

2.13 MB, 05.11.2018 18:02:21

776f47efe650417b001e0e530fb47450dcecea19880793670ed860ee2590db31

8-ŘEZY KANALIZACE 2.pdf

2.1 MB, 05.11.2018 18:07:15

16af015aa66ab80ca60a0a33b84edb76429d2baffae4b64897cf9bd90383d4fb

9-ŘEZY KANALIZACE 3.pdf

1.97 MB, 05.11.2018 18:09:15

f2f2b5ce3a962dd1493fd320cda6aa3c56c87aa52edd60ba6166a90eeff9b397

10-KANALIZAČNÍ ŠACHTA.pdf

307.45 kB, 05.11.2018 18:11:15

f847a38f6dad7289ed00fb4a3f99e569208ac67bd8702940d152d16f862e3064

11-TABULKY ŠACHET.pdf

307.73 kB, 05.11.2018 18:12:15

d5b6c3c6a5132a7e1074681e9bfa623ceaad726090b23bf1a40a152ae877e04

12-SITUACE KŘÍŽENÍ R7.pdf

329.31 kB, 05.11.2018 18:13:15

9c3e6b6247206df2eba45d0e06c79f9b004f4c606ef71e01042dd8fedf8106e6

1_SO 302 - SPL_KANAL_TLAK-ZD_seznam.pdf

188.47 kB, 05.11.2018 18:14:16

fc01963c1d82e01c1d56f806d2d829d188c18833bf24b8612db76c2e1f3ac2e4

2a-Tech_zpráva_Kan_tlak_krycí list.pdf

119.09 kB, 05.11.2018 18:15:22

9f84cb5f59dfcc5c7aead97660076fcb322cc493dcccdba5c197b301fe1828c55

2b-Tech_zpráva_Kanalizace tlaková.pdf

88.03 kB, 05.11.2018 18:17:22

61453b40d33001c896320e5721cb4b622f4b427d44451b0f96657ee261deaedb

3-KANALIZACE TLAKOVÁ_SITUACE.pdf

1.61 MB, 05.11.2018 18:18:23

1769fe112b8ee1ed190504321b002753145f82c3f9d4d6ce4536ce94c16b3332

4_ŘEZY TLAK KANALIZACE.pdf

1.27 MB, 05.11.2018 18:20:23

5439924ca5f987dfa46df444223f6bcbcd72e7fd465cdb70aaade5dca5b2c8de0

5-ČERPACÍ STANICE.pdf

319.01 kB, 05.11.2018 18:21:13

bfd878d8e9b2b21df06ddc479c28ce10ba0cf5546c3d39e880869c8ece0c8b00

1 štítky a seznam SO 303 ČOV.pdf

340.67 kB, 05.11.2018 18:23:17

fb45ecb95ab0742a71f40e44f132b19f13822326be1decee879364fd371b31a3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7221663>