

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7106407
ID verze:	7673247
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	18.12.2018 13:01:24
Zveřejňující subjekt:	Povodí Ohře, státní podnik (7ptt8gm)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	Stepankova@poh.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Povodí Ohře, státní podnik
IČO:	70889988
Datová schránka:	7ptt8gm
Adresa:	Bezručova 4219, 43003 Chomutov, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	VD Nechanice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu, dodatečné práce - dočasné provizorní hrazení
Datum uzavření:	18.12.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	1511/2018
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	3 446 859,29 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Povodí Ohře, státní podnik
IČO:	70889988
Datová schránka:	7ptt8gm
Adresa:	Bezručova 4219
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: TEBA MONTÁŽE s.r.o.
IČO: 02475600
Datová schránka:
Adresa: Javorová 1814
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

SOD 1511-2018.docx

53.76 kB, 18.12.2018 13:01:51

956ef04254d50e06f4a32afb632030366cfcc0d3afdac817038e30eb1ea68a42

Příloha č. 1 k SoD BOZP a PO.docx

29.33 kB, 18.12.2018 13:01:51

ee19b60576eb7867b7361f9c2b71af7d336da1a708dfdbaab086d2e74428d71e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7673247>