

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	1037249
ID verze:	8228947
Číslo verze:	40
Datum a čas zveřejnění:	18.02.2019 08:51:25
Zveřejňující subjekt:	Haviřovská teplárenská společnost, a.s. (wqaedjv)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	slavikova@htsas.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Haviřovská teplárenská společnost, a.s.
IČO:	61974706
Datová schránka:	wqaedjv
Adresa:	Konzumní 298/6a, 73601 Haviřov, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č_6 k Rámcové smlouvě o spolupráci
Datum uzavření:	22.12.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	2069/ŘAS/13/O/06
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 500 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	SYSTHERM s.r.o.
IČO:	64830454
Datová schránka:	7mv5tzd
Adresa:	K Papírně 172/26, Bukovec, 31200, Plzeň
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č.6 k Rámcové smlouvě o spolupráci.pdf

369.25 kB, 25.01.2017 10:42:57

7f24a74f8954035bc86d7610cd229612b0bf5b1029a2294ad5331bf9636158a7

Rámcová smlouva o spolupráci.pdf

393.63 kB, 25.01.2017 10:42:57

b1414f70e54862cf226b9c05c638ed5f42299f66d38c61f63e3c1c3d784dec04

Výroba kompaktních předávacích stanic-12_týden 2017.pdf

175.02 kB, 26.04.2017 11:33:14

521f698b4b8c993431b05d019c8da53ceb537d77796b438f703b2356e05f25b7

Výroba kompaktních předávacích stanic 002-19_týden 2017.pdf

175.87 kB, 17.05.2017 10:40:44

26fa43ef8b59f16820f094a8d70c07a8e8b8373033218904deffda99d49f5771

Výroba kompaktních předávacích stanice 003-19_týden 2017.pdf

174.29 kB, 17.05.2017 10:41:43

f2dba8ae33f60ba6a085aa5d32f9d3e4a107dffa4e7517d1cee1d89c78e8307

Výroba kompaktních předávacích stanic 004-22_týden 2017.pdf

175.01 kB, 19.06.2017 08:40:02

453e13c99dea0f84595acafa3aa4de62f6a716dc31ff5bbdf9e1c3346aa94fb8

Výroba kompaktních předávacích stanic 006-24_26_týden 2017.pdf

177.15 kB, 19.06.2017 08:40:02

6c46ff2cf39db1ba8a30c0bb5ce34934ea892dd1b31e668e0d86853b9c74081c

Výroba kompaktních výměňkových stanic 007_2017-26-27_týden.pdf

177.53 kB, 03.07.2017 13:51:07

b3ebf58bc57a712c5edc2a4403eeae213283698a88f7595afdc3b56f6fed0cd3

Výroba kompaktních výměňkových stanic 008_2017-28_týden.pdf

176.65 kB, 03.07.2017 13:51:08

70eb3d90f47a3f2193320528f9f4ac57a729246a8c2612cf04d3bb4f4ab2fc78

Výroba kompaktních předávacích stanic-09_2017_ST-29-30_týden 2017.pdf

180.21 kB, 18.07.2017 14:06:45

3b647e4e128c99e5b3c5de5d1f815a441df338ec5e5d20e990529421ce81462b

Výroba kompaktních předávacích stanic-09_2017_ST-29_30_týden 2017-verze oprava.pdf

179.66 kB, 24.07.2017 11:11:50

1328be40911c6d8732845e47cadc4f50791655f5482f52f7a95c935c871a9307

Výroba kompaktních předávacích stanic-10_2017_ST-31_týden 2017.pdf

174.7 kB, 15.08.2017 11:37:47

0e93fcf971aaf54155a873648b9fde11857aae49adff8db1310f1fe85931220f

Výroba kompaktních předávacích stanic-11_2017_ST-32_až 33_týden 2017.pdf

179.14 kB, 15.08.2017 11:37:47

7402f498078252cdc02468dd90acd7d259048902392c81b57d5d4bd1f03a4ee2

Výroba kompaktních předávacích stanic-12_2017_ST-33_týden 2017.pdf

174.86 kB, 15.08.2017 11:37:47

be01f0ccee8438670c94d4a373f11bff49595dee6f67301d936b047fb317e42e

Výroba kompaktních předávacích stanic-13_2017_ST-34_týden 2017.pdf

177.32 kB, 16.08.2017 13:10:03

b1d7c513a9ffe113072cab7c2b5824c4b303a02375d29a810872ef3bae082407

Výroba kompaktních předávacích stanic-14_2017_ST-35_týden 2017.pdf

179.76 kB, 24.08.2017 09:42:49

7af0728df59b9c4cda9041adb63080326c64c011b1b94522404d62494e23dba6

Výroba kompaktních předávacích stanic-15_2017_ST-36_týden 2017.pdf

177.91 kB, 24.08.2017 12:06:26

e17960f43292822bd402faecde68e1fb4efa89bddea688f6531532eb3953f71d

Výroba kompaktních předávacích stanic-15_2017_ST-36_týden 2017-verze oprava.pdf

178.59 kB, 31.08.2017 12:29:28

536f909c01ee24ea94ad68d80e765b3ebed218f805bd47dce38a85beafd65ebe

Výroba kompaktních předávacích stanic-16_2017_ST-37_týden 2017.pdf

178.52 kB, 19.09.2017 09:24:13

52e42d9b78639ea3838c57e2d527c5ab2597a96f57587f01d4215b6d13fc4fde

Výroba kompaktních předávacích stanic-17_2017_ST-38_týden 2017.pdf

176.48 kB, 26.09.2017 08:38:07

892d3de644d0435f892897bbbff567ba4fa8780d46186836ba7941a5de7fd083

Výroba kompaktních předávacích stanic-19_2017_ST-40_týden 2017.pdf

177.04 kB, 02.10.2017 13:00:09

2c3001b21ae571a8b1383f08e5e11f4ec388cac7e39d0f9760668ade3055f04c

Výroba kompaktních předávacích stanic-20_2017_ST-41_týden 2017.pdf

175.55 kB, 09.10.2017 13:01:03

26falD75e4c3ca871b8b19cccacc125cfeaca103e7f66085490580cf48b3116b

Dodatek č. 5.pdf

298.45 kB, 06.02.2018 13:20:35

5ac74386bc93a896ad006b12df7528ec803eeac676a2e0b475429070766cd317

Dodatek č. 4.pdf

291.83 kB, 06.02.2018 13:36:23

0d835b39d63ea6ed5cdb76a59d195ee8297f34b1ea81f6c9fe5491320c6aab60

Dodatek č. 3.pdf

313.07 kB, 06.02.2018 13:36:25

4e48be5767492b7da43e8b072b809ce776bcb04e9f8f203ec574e37cdb1d535b

Dodatek č. 2.pdf

291.12 kB, 06.02.2018 13:36:25

c4ba5b28224a8bc7fa44c730e3f9a3fba82e61ae35d762f5a64367c8f9b64075

Dodatek č. 1.pdf

330.99 kB, 06.02.2018 13:36:25

830a2a1236d8150cbcca8893d2209ee5dabdce2da03827c2c290ed1c9638e8ec

Dodatek č. 7 k Rámcové smlouvě.pdf

378.79 kB, 27.02.2018 13:34:19

b30bc7c2a855653a9b4342d21abc191ccc33879f2b69ecf818b35cb5e4dbcc2c

Výroba kompaktních předávacích stanic-001_2018_ST-12_týden 2018.pdf

172.36 kB, 09.03.2018 11:52:37

bad0ea73d90abf24199c968026d608d7f42318d427ddf627588340140b9bbd43

Výroba kompaktních předávacích stanic-002_2018_ST-21_týden 2018.pdf

176.71 kB, 22.05.2018 10:19:54

4f34988589a43521e7617cd64d37386b1e89f6d63a463f03242d240e8760c068

Výroba kompaktních předávacích stanic-004_2018_ST-23_týden 2018.pdf

175.9 kB, 05.06.2018 07:57:53

af06e7b3dd27c24881376280c0e689ef1b16f8299067fd6ece87c472e199ddeb

Výroba kompaktních předávacích stanic-005_2018_ST-24_týden 2018.pdf

174.12 kB, 12.06.2018 08:13:19

57515ff2843f89d359bb48a686997b2ac7dc1d748542b00af9280cf042fa08e8

Výroba kompaktních předávacích stanic-006_2018_ST-25_týden 2018.pdf

176.05 kB, 20.06.2018 09:39:01

d8f76e68cdda31d0a772526f7443914dc225251dff35b2ae589b626f203eb9ef

Výroba kompaktních předávacích stanic-007_2018_ST-26_týden 2018.pdf

176.17 kB, 20.06.2018 09:39:01

46cf562c8c24964c8a2620a51debbe5161e13278c222d6e0496f69fa6fc5ba8d

Výroba kompaktních předávacích stanic-008_2018_ST-27_týden 2018.pdf

174.56 kB, 25.06.2018 09:43:26

cdae4782712b542d4dbfba36cff85740fcca6a234c701482bbc50a2cecc71d3f

Výroba kompaktních předávacích stanic-009_2018_ST-28_týden 2018.pdf

174.05 kB, 25.06.2018 09:43:26

6f403ea0dbefe8f520bad77e0d58e51745468ec0aaeca4b96013bad8a3879f62

Výroba kompaktních předávacích stanic-011_2018_ST-29_týden 2018.pdf

122.19 kB, 18.07.2018 08:29:07

064eee5be8a17bb08fel50cbca89e54af0615d177702259953a164a7dc5d85f

Výroba kompaktních předávacích stanic-012_2018_ST-30_týden 2018.pdf

120.93 kB, 01.08.2018 11:33:23

494c7a4e313c406147ecb8ee4fe25c709a4b2f2c6d1feaf525ed1f36a207a838

Výroba kompaktních předávacích stanic-013_2018_ST-31_týden 2018.pdf

121.83 kB, 01.08.2018 11:33:23

ad1c5ccf03f32a534d76c854910ec90e64526dde5feddf837909ea28b885e5f4

Výroba kompaktních předávacích stanic-014_2018_ST-32_týden 2018.pdf

121.28 kB, 09.08.2018 09:22:56

4d70f4bb9fb734785111ca3e7de35d5b9c6d2918ff030a13736a0fc2568de66d

Výroba kompaktních předávacích stanic-015_2018_ST-33_týden 2018.pdf

121.54 kB, 09.08.2018 09:22:57

c16b28e9b65b40a97c51067f28179ab0f52999a52e3b339f3b0b206e58d91d18

Výroba kompaktních předávacích stanic-016_2018_ST-34_týden 2018.pdf

123.33 kB, 17.08.2018 11:30:30

feca8f470b789ed4a77f47f78b307d678059bce7c7ef49b124f22534f458027f

Výroba kompaktních předávacích stanic-017_2018_ST-35_36_týden 2018.pdf

122.3 kB, 05.09.2018 09:54:58

010ed3a60dcfad3acf5e97cd043c6796fa5bfed9787b866b3efd3abb9e95ca5

Výroba kompaktních předávacích stanic-018_2018_ST-37_týden 2018.pdf

122.4 kB, 11.09.2018 11:19:55

a1297c80ac6db48b33a4d47fda30f0e15ffbc207b6e30ed5fd85de924f914e98

Výroba kompaktních předávacích stanic-018_2018_ST-37_týden_2018-korekce.pdf

123.4 kB, 25.09.2018 09:55:38

53a842ef00e99fd231c8cd9901534ae9f7e9d7918a040e358e88feb6e5d3bbb9

Výroba kompaktních předávacích stanic-019_2018_ST-38_týden 2018.pdf

123.41 kB, 25.09.2018 09:55:39

d7690848567c7059d52c7d73c45201b9a19bb9ac354cb5f3ebfd0ab7f456d7bf

Výroba kompaktních předávacích stanic-020_2018_ST-39_týden 2018.pdf

121.28 kB, 25.09.2018 09:55:39

ddc9867dc53027b18fa3f693d6d2a6944e87451ae1a973d377468bf0571a5a71

Výroba kompaktních předávacích stanic-021_2018_ST-40_týden 2018.pdf

120.62 kB, 02.10.2018 11:20:40

55a36c6fbaaa0cfad4bf6781d2fc30a66d8e4c0227a892613dd60d1474ee9b7d

Výroba kompaktních předávacích stanic-022_2018_ST-41_týden 2018.pdf

120.25 kB, 05.10.2018 12:22:55

a51c303dc2af2baac6562bc20ffdbcb8da8665f651741559b5e33893228abd4d

Výroba kompaktních předávacích stanic-023_2018_ST-42_týden 2018.pdf

121.66 kB, 15.10.2018 08:10:52

910b460fdf8ff801875d1b485baec4ba98ff6ce490f56231cb498b34fb71e5a1

Výroba kompaktních předávacích stanic-025_2018_ST-45_týden 2018.pdf

119.77 kB, 02.11.2018 12:39:21

5cbef7a1469e6633fadd10b714077e72e8199306875e76f0b2d50e8307f33f00

Výroba kompaktních předávacích stanic-024_2018_ST-43-44_týden 2018.pdf

124.28 kB, 02.11.2018 13:04:28

55ffa078ed1ac6a5e816731da5aa709fa1666c2db3c31e5a4bc1e3c7d0a8c074

Dodatek č_8 k Rámcové smlouvě_kompaktní výměňkové stanice.pdf

168.46 kB, 18.02.2019 08:51:55

19fb5da220d2cef59d8eba6611e19474d06e4de2ad08ab265ea1d0d9ea4a8c68

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8228947>