

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	802493
ID verze:	854133
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.12.2016 10:53:56
Zveřejňující subjekt:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo na zhotovení stavby „Zřízení výhybny Harrachov“
Datum uzavření:	14.11.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	E 618-S-2870/2015/Pos
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	30 089 849,17 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STRABAG Rail a.s.
IČO:	25429949
Datová schránka:	9vbgv95
Adresa:	Železničářská 1385/29, Střekov, 40003, Ústí nad Labem
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

E618-S-2870_2015_SOD část příloh KONECNE.pdf

1.32 MB, 19.12.2016 10:54:38

b46c2687724b65dfaf7a97f9888a9b7b9d4edda0c54e9bc7deb66ce371518221

E618-S-2870_2015_SOD_Příloha 5 harmonogram KONECNE.pdf

137.82 kB, 19.12.2016 10:54:39

b7c7d10589829e5437611c87c5194095a4aa83d807554cd7929d8eb5b1d3a855

E618-S-2870_2015_Obchodní podmínky KONECNE.pdf

3.75 MB, 19.12.2016 10:54:39

f5759bb806d65326e209efad6b251b1bb56710f209538aec63ccc802a0f12666

E618-S-2870_2015_Posuzovací protokol KONECNE.pdf

1.27 MB, 19.12.2016 10:54:40

421031582d05371f7a68f37e4018e0934fe98497667d9ebbl1a6be51b6dae6ae1

E618-S-2870_2015_ZTP KONECNE.pdf

732.69 kB, 19.12.2016 10:54:40

9bc97cc953dbff76b04040bd833755c5f2b556e296ae340d6fdbd3d10b5e2321

E618-S-2870_2015_VTP KONECNE.pdf

2.89 MB, 19.12.2016 10:54:40

0779bc4c8361926ee607022b19b58d2c8e525d9bdcef0f440f8fe43a504106f6

E618-S-2870_2015_Dodatek 1_bez přílohy KONECNE.pdf

311.9 kB, 19.12.2016 10:54:41

5b820ec88a5224f5798401f6dd9f2c14c2d1d874b581c5035b05456c4a5791ab

E618-S-2870_2015_Dodatek 1_Příloha harmonogram KONECNE.pdf

201.35 kB, 19.12.2016 10:54:41

6ad28212b87ab868f3cf4111449cd29614830e06a42bf5ee732c7175f7584671

E618-S-2870_2015_Dodatek 2_bez přílohy KONECNE.pdf

335.67 kB, 19.12.2016 10:54:41

669d283515e7ee312ba707956d1c21c56f5833652969c74b43157be60a48a0c8

E618-S-2870_2015_Dodatek 2_Příloha harmonogram KONECNE.pdf

169.5 kB, 19.12.2016 10:54:41

323e1bcf5bc52650089b127396528a9bff032f014aaec6e7a625b16bc6a88f85

E618-S-2870_2015_Dodatek 3 ze dne 14.11.2016 KONECNE.pdf

388.47 kB, 19.12.2016 10:54:41

42e8729f1b50b0d758bfc5480287c35f429df44eed05fa9984b6b1974acd4f5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/854133>