

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|---|
| ID smlouvy: | 4059540 |
| ID verze: | 8570671 |
| Číslo verze: | 17 |
| Datum a čas zveřejnění: | 25.03.2019 17:12:25 |
| Zveřejňující subjekt: | Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace (7gbq84h) |
| ID návazné smlouvy: | |
| Email pro zaslání potvrzení: | |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|---|
| Název subjektu: | Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace |
| IČO: | 46790080 |
| Datová schránka: | 7gbq84h |
| Adresa: | 90, 43182 Hora Svatého Šebestiána, CZ |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|---|
| Předmět smlouvy: | Tato rámcová smlouva upravuje podmínky plnění dílčích veřejných zakázek na provedení lesnických prací v roce 2018 a způsob zadávání těchto zakázek jednotlivým zhotovitelům |
| Datum uzavření: | 14.12.2017 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 1/2018 |
| Podpisující osoba: | |
| Hodnota bez DPH: | |
| Hodnota vč. DPH: | |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|--|
| Název: | Lothar Lorenz |
| IČO: | 72711507 |
| Datová schránka: | |
| Adresa: | Třebízského 3089/22, 430 03 Chomutov |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |
| Plátce / příjemce: | Příjemce |
| Název: | SEAWORK, s.r.o. |
| IČO: | 29152933 |
| Datová schránka: | |
| Adresa: | Hrušovany 95, 431 43 Hrušovany u Chomutova |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |
| Plátce / příjemce: | Příjemce |
| Název: | Ján Berky |
| IČO: | 61342441 |
| Datová schránka: | |
| Adresa: | Hora Svatého Šebestiána 26, 431 82 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |
| Plátce / příjemce: | Příjemce |
| Název: | Fischer TPD, s.r.o. |
| IČO: | 28781708 |
| Datová schránka: | |
| Adresa: | Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |
| Plátce / příjemce: | Příjemce |
| Název: | REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA MOST, a.s. |
| IČO: | 44569769 |
| Datová schránka: | |
| Adresa: | Čepirohy 136, 434 01 Most |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |
| Plátce / příjemce: | Příjemce |

Název: CV Proles, s.r.o.
IČO: 06313710
Datová schránka:
Adresa: Březenecká 4689, 430 03 Chomutov
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Rámcová smlouva o dílo 2018 Lorenz.doc

105.5 kB, 12.01.2018 12:47:44

4cac5701238ff865d19dcd09a2f022786067379e135f96433193cf4c8dcbf10b

P2 TECHNOLOGICKÝ LIST 2018 Lorenz.docx

44.92 kB, 12.01.2018 12:47:44

67d568693ce74e0d39459bb4146874de331d7411808d2a52a708bbb238f8c3e5

P4 Přehledový list 2018 Lorenz.pdf

781.85 kB, 12.01.2018 12:47:44

eddae226368178482b52a7547cbd2243b747f1946cf0b3ee5f807f0249113d19

Rámcová smlouva o dílo 2018 Berky.doc

106 kB, 12.01.2018 12:47:44

143e81c6aec616f5b8717304dce292b2b448bc9ba019200c851772ea208342a2

P2 TECHNOLOGICKÝ LIST 2018 Berky.docx

30.83 kB, 12.01.2018 12:47:44

c7393526df0f4d5cba41d53dc15eaaeeb5e17cf2ca1fb0f2c12b72d307093409

P4 Přehledový list 2018 Berky.pdf

764.19 kB, 12.01.2018 12:47:44

a857f90d650eb391d4af811c6f35cb2eb54ed5d2052afab7aecc2b80403b8a1e

Rámcová smlouva o dílo 2018 Seawork.doc

102 kB, 12.01.2018 12:47:45

9baf2c74b14c879d741caf4eb423ad5f45f7c94b75778c1b71f16a6a4912c4e6

P2 TECHNOLOGICKÝ LIST 2018 Seawork.docx

29.96 kB, 12.01.2018 12:47:45

2320fdc39426a671c934fac962f806cda0b0ffaca72da24856b30c7b67d7696b

P4 Přehledový list 2018 Seawork.pdf

610.1 kB, 12.01.2018 12:47:45

e247da9da9ce33d554dfc0359de7cda6d66208208795022251aef0a50ec01a4f

Rámcová smlouva o dílo 2018 Fischer.doc

105.5 kB, 12.01.2018 12:51:31

85cbd897fela4fae8a2057defd5344b1748e2d7bdb468632b8d0ca8e08116e7e

P2 TECHNOLOGICKÝ LIST 2018 Fischer.docx

31.61 kB, 12.01.2018 12:51:31

676f65089bfbedf712d7d7e7f9a9f61b0b170cb5aa0dd3a7b9c501c4daea0260

P4 Přehledový list 2018 Fischer.pdf

610.71 kB, 12.01.2018 12:51:31

1ef1e1a0b1cea083e4a9527d73c4109ee2927be68c6a1ad1ad661d7d7d95f22c

Rámcová smlouva o dílo 2018 Rekult_výstavba.doc

101.5 kB, 12.01.2018 12:51:31

9befb1f66110ee31e6b030cbcc97b60e819026cf789b05ff94f39c02671c75ae

P2 TECHNOLOGICKÝ LIST 2018 Rekult_výstavba.docx

26.82 kB, 12.01.2018 12:51:31

60e3561cd4ba86713a0c2f090dfcf38e5f7ed6b6421413aeae324d5f647687ff

P4 Přehledový list 2018 Rekult_výstavba.pdf

650.61 kB, 12.01.2018 12:51:31

5f6397a33b7d5956111f2973456efd44669a241e6281ffbaff92862288bf9e87

Rámcová smlouva o dílo 2018 CV Proles.doc

105.5 kB, 12.01.2018 12:51:31

1ff6a9b7afb4295f4d04f8a9ce8b3a75d2e8963da832ef7e486a4be38019f7ec

P2 TECHNOLOGICKÝ LIST 2018 CV Proles.docx

29.88 kB, 12.01.2018 12:51:32

a35f861ee4d19629f48dced332597974a6db2a546b1fela2fa30ca26ce9c3a41

P4 Přehledový list 2018 CV Proles.pdf

720.76 kB, 12.01.2018 12:51:32

52c46251f1304d826617b643b8f9358b2df3cfbdb53c61c8518133ca23374a11

P3 Porostní mapa LHC Chomutov.pdf

17.4 MB, 12.01.2018 12:53:43

e3b2459e1e19bd2029b41562757503eee21e48f5d35f9c9dd4eb529c7917be14

P4 Dopravní řád.pdf

609.46 kB, 12.01.2018 12:53:45

e0261c692f95614f98cf68012c526b186ded0d27640138fb7748448f9167524e

dílčí smlouva 1-1-2018 polomy Berky.doc

44 kB, 29.01.2018 13:47:59

4d7a33753d7d04e4536e55825ced148326a8e8a0f18af84ddf983839fde68f9d

dílčí smlouva 1-2-2018 těžba a příbl SLKT Fischer.doc

44 kB, 29.01.2018 13:47:59

845aeaa4ac6830f235892377a2ceb4af4807576031338bcf107f3fcdd3232fdc

dílčí smlouva 1-3-2018 klest s pálením Lorenz.doc

43.5 kB, 30.01.2018 09:30:52

fc335a025677cb5f9c76d9b5f835504118db3f896e81124bd8bea995bd79e34e

dílčí smlouva 1-3-2018 klest s pálením Lorenz Dodatek č1.doc

72 kB, 15.05.2018 13:37:23

69b9b5414a507fa3d556224d8235b02dba1b669319f1827a14cdf6bec9290617

Dohoda o ukončení - dílčí smlouva 1-4-2018 zalesňování CV Proles.doc

35.5 kB, 15.05.2018 13:37:24

f6e1e0355810047b68ac85a65199a72a8e799b94db85258edc4201606b1206b5

Dohoda o ukončení rámcové smlouvy o dílo CV Proles.doc

37.5 kB, 15.05.2018 13:37:24

92f84d7335195e1ac9aae7fd6809946614e8685d79053f7c7924e6b8517211e2

dílčí smlouva 1-6-2018 zalesňování 3-Rekult_výstavba Dodatek č_1.doc.docx

14.48 kB, 31.05.2018 10:48:07

e047ace2eeb32a806c529830f922d48701b7631c194b3d1331309dc9bd6b2bee

dílčí smlouva 1-11-2018 zalesňování 2-Seawork.doc

44.5 kB, 31.05.2018 10:48:07

bc61c137db376fd73e3de766b2eb6a3be613d123a5c18139891fbf50187fccbf

dílčí smlouva 1-5-2018 zalesňování Lorenz Dodatek č.1.doc

72 kB, 15.06.2018 10:44:54

7212d2e002d4a407395303db7882f8449ec39a3945346d94bd3a69144d894f6b

dílčí smlouva 1-12-2018 ožin 1-Lorenz.doc

45 kB, 02.07.2018 15:05:21

03a5b160d7bb24b6894cc002bb8f851d14c6ea70613fc5b6ffb94f3a025292f2

dílčí smlouva 1-14-2018 stavba oplocenek 1-Lorenz.doc

45 kB, 08.08.2018 11:31:54

149e160675e6e1e639cefa921d7277380f60262cb041cbd436e3c2c75a47ccdc

dílčí smlouva 1-16-2018 prořezávky 1-Lorenz.doc

45 kB, 06.09.2018 09:18:02

8976422f9addc4294e5c5301bebd64822cd9cd666a93506d8d5b2bc38ce2e919

dílčí smlouva 1-18-2018 těžba, přibližování kůň 1-Lorenz.doc

45 kB, 14.09.2018 09:42:22

6d257ec80697ea93407909c429545e45ad8ae70d1cac7472f9c09dac9ed92980

dílčí smlouva 1-20-2018 nátěry 1-Lorenz.doc

45 kB, 02.10.2018 10:34:35

2badc958a181d981329245d7dd502db0b189c93d23ab34631dcd1affa381222e

dílčí smlouva 1-14-2018 stavba oplocenek 1-Lorenz Dodatek č_1.doc.docx

14.7 kB, 02.10.2018 10:34:35

58c8895bfc125c0fb75f13768f312ab8c7835326d332585f8d8991d45339d2c5

dílčí smlouva 1-21-2018 síje 1-Lorenz.doc

45 kB, 26.10.2018 14:06:14

93ef31f885f6836c5e2791224826fe34ffd06b4154946bc943aad9ef023edc27

dílčí smlouva 1-15-2018 asanace 1-Lorenz Dodatek č_1.doc.docx

14.71 kB, 26.10.2018 14:06:14

01877d2ef2c92bf3e5d37605e78bf37fb5c2dc6a90e238d24eb54a2b9eb7c345

dílčí smlouva 1-15-2018 asanace kůrovce 1-Lorenz.doc

45 kB, 26.10.2018 14:06:14

ea9d2754d660b7d4af8964250c10f6571ab89c00f34f6187f025355137909675

dílčí smlouva 1-21-2018 obnova lesa síjí 1-Lorenz Dodatek č_1.doc.docx
14.61 kB, 07.02.2019 11:48:33
e12d57934fab52549a2deccb2caabe69904be8caa1986343a7fa60e333957836

dílčí smlouva 1-4-2018 zalesňování 1-CV Proles final.doc
44 kB, 25.03.2019 17:12:14
6366d2aae60d3b493fd7b9af7bc5cf9d728c5e89ca5225d10f25ebe195288d01

dílčí smlouva 1-5-2018 zalesňování 2-Lorenz final.doc
44.5 kB, 25.03.2019 17:12:14
a7c918ac772acf65cf07184aleaa57895ce8e59fd366e7d147faa96c799a8a8d

dílčí smlouva 1-6-2018 zalesňování 3-Rekult_výstavba final.doc
44.5 kB, 25.03.2019 17:12:14
f7862bfa4de899d8ac7826c6ca395b6b1e0ff19c360a13c995b4049c3e6ef544

dílčí smlouva 1-7-2018 zalesňování 4-Seawork.doc
44.5 kB, 25.03.2019 17:14:14
74d48244e5f735c365ebdb974c9ae788738c809f2f6cbdac133d2d8584c608a9

dílčí smlouva 1-8-2018 ostatní práce 1-Lorenz.doc
44.5 kB, 25.03.2019 17:14:15
ebf3becdce8edeb21f60748cd65a96b6480ba9e7a2273b567565262e9738a227

dílčí smlouva 1-9-2018 klest bez pálení Lorenz.doc
44 kB, 25.03.2019 17:14:15
41b8add77f158a019e3aa680708b6b6d23c89be17254929c9bf7e04cce05eac9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8570671>