

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	8944767
ID verze:	9637563
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	16.07.2019 21:06:03
Zveřejňující subjekt:	Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 (6humnba)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	pavel.koc@zstylova.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391
IČO:	70890889
Datová schránka:	6humnba
Adresa:	Tylova 2391, 39701 Písek, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo "Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11.MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek"
Datum uzavření:	16.07.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	ZSJKT/00622/2019
Podepisující osoba:	Mgr. Bc. Pavel Koc
Hodnota bez DPH:	6 053 452,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	7 324 677,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	VAKU STAV s.r.o.
IČO:	24273554
Datová schránka:	c37kjye
Adresa:	nám. F. Křižíka 2840, 39001, Tábor
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Příloha_3_b_SoD Stavební úpravy 11. MŠ Na Ryšavce pro RS.pdf

661.14 kB, 16.07.2019 21:07:16

5fc11befedca4025b707906d49ee78f42e6c37e0275c707a1a16d8da6dd93fd5

Harmonogram 11.MŠ Písek - stavební úpravy - PAVILON - A,D pro RS.pdf

555.52 kB, 16.07.2019 21:07:17

944ffdcc0c037c3ae637784e47894590e3927938cb9e23500dbf27cc46cb5167

Harmonogram 11.MŠ Písek - stavební úpravy - PAVILON - B,C pro RS.pdf

561.2 kB, 16.07.2019 21:07:17

bee60aae93eb47e63f603dea7ad123816976f8d8e4563f0c5f92ebf6f26c964c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9637563>