

Statutární město PřerovMagistrát města Přerova, odbor vnitřní správy
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2**Dodavatel:**

FAMOS - Přerovská vodoinstalační spol. s r.o.

Při písemném styku uvádějte na fakturách číslo objednávky

Objednávka**Adresa:**Kratochvílova 128/41
750 02 Přerov**Číslo: 1533/2018**Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. ú. 27-1884482379/0800 transparentní účet

IČ: 26861283

IČ: 00301825

DIČ: CZ26861283

DIČ: CZ00301825

Datum: 22.11.2018

Objednáváme u Vás:

Stavebně monážní práce v režimu přenesení DPH na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s povinností vystavení řádného daňového dokladu

Sazba daně:

21 %

Specifikace dodávky:

stavební úpravy toalet dle cenové nabídky a rozpisu prací - Městská policie

(TGM 1 - SD: SPVSL011890 + 11929)

Žádáme o vystavení faktury se splatností 30 dní.**Adresa příjemce (uvedte i na faktuře)**

Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Za objednatele:

Vyřizuje:

tel.:

e-mail:

Vedoucí odboru: Mgr. Petr Karola

Rozpočtová skladba

ODPA	POL	ZP	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč / včetně DPH
5311	5171			360		115.101

Tato operace je prováděna v souladu se schváleným rozpočtem


22.11.2018

Datum

Příkazce operace

Dílčí správce rozpočtu

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Stavební úpravy toalet Městská policie Přerov		
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Náměstí T.G. Masaryka 1, Přerov	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
178/2014	Stavební úpravy toalet Městská policie Přerov	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Statutární město Přerov, Bratrská709/34, 750 02 Přerov		
Dodavatel	Famos-Přerovská vodoinstalační spol. s r.o., Přerov	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	3
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	1 248
Z	PSV celkem	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	83 209	Zařízení staveniště	1 997
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	2 163
ZRN+HZS	83 209	Ostatní náklady neuvedené	6 657
ZRN+ost.náklady+HZS	95 274	Ostatní náklady celkem	12 065
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Antonín Matuška	Jméno : Antonín Matuška	Jméno :	
Datum : 22.11.2018	Datum : 22.11.2018	Datum :	
Podpis : 	Podpis:	Podpis:	
<p style="font-size: small;">FAMOS PŘEROVSKÁ VODOINSTALAČNÍ SPOL. S R.O. TULOVÁ PŘEROV, KRATOCHVILOVA 128/41 tel.: 561 317 335, 501 215 070 IČO: 25 86 12 03</p>			
Základ pro DPH	0,0%		858 Kč
DPH	0,0%		0 Kč
Základ pro DPH	21,0%		94 416 Kč
DPH	21,0%		19 827 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			115 101 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy Městská policie Přerov	
Objekt :	01 Náměstí T.G. Masaryka 1, Přerov	29.11.2018

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
731 Vytápění	0,00	6 082,00	0	0	0
721 Sprchové dveře	0,00	9 770,00	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 199,80	0,00	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0,00	4 060,00	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0,00	4 248,00	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0,00	11 966,00	0	0	0
752 Elektromontáže	0,00	4 150,00	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	4 321,25	0,00	0	0	0
781 Obklady keramické	27 647,20	0,00	0	0	0
784 Malby	2 370,00	0,00	0	0	0
096 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 394,72	0,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	42 932,97	40 276,00	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,5	83 209	1 248
Oborová přírážka			83 209	0
Přesun stavebních kapacit			83 209	0
Mimostaveništní doprava			83 209	0
Zařízení staveniště		2,4	83 209	1 997
Provoz investora			83 209	0
Kompletační činnost (IČD)		2,6	83 209	2 163
Rezerva rozpočtu		8,0	83 209	6 657
CELKEM VRN				12 065

Položkový rozpočet

Stavba : Stavební úpravy Městská policie Přerov

Objednatel: Statutární město Přerov, Bratrská 34, Přerov

29.11.2018

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
I. Výměna radiátoru na dispečinku					
1	Vypuštění systému UT	kpl	1,00	600,00	600,00
2	Demontáž stávajícího litinového radiátoru	ks	1,00	600,00	600,00
3	Úprava přípojek k radiátoru	ks	2,00	400,00	800,00
4	Montáž nového radiátoru Kermi 22 1400/500	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
5	Radiátor Kermi 22 1400/500	ks	1,00	2 882,00	2 882,00
Součet					6 082,00
II. Montáž sprchových dveří – sprcha muži					
6	Montáž sprchových dveří, stávající otvor 87 cm	kpl	1,00	2 400,00	2 400,00
7	Vyřezání spáry ve stávajícím obkladu pro sprchové dveře	kpl	1,00	750,00	750,00
8	Sprchové dveře třídlíné zasouvací Plano Davos 90/200, sklo	ks	1,00	6 620,00	6 620,00
Součet					9 770,00
III. Stavební úpravy WC a chodby šatna muži + zdravotnicka					
Díl: Bourání, sekání					
9	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka dlaždice keramické	m2	15,40	187,00	2 879,80
10	Vybourání, vysekání rýh ve zdivu pro vodovod na WC	kpl	1,00	300,00	300,00
11	Ostatní bourání a sekání	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
12	Odvoz, naložení a likvidace vybouraných hmot	kpl	1,00	1 820,00	1 820,00
Součet					6 199,80
Díl: Vnitřní kanalizace					
13	Demontáž WC kombi, umyvadla, baterie, doplňků	kpl	1,00	1 100,00	1 100,00
14	Drobné úpravy kanalizace pro WC a umyvadlo	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
15	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	kpl	1,00	160,00	160,00
Součet					4 060,00
Vnitřní vodovod					
16	Vodovodu pro WC a umyvadlo včetně izolace, ventilů, přípojek k WC	kpl	1,00	3 998,00	3 998,00
17	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	kpl	1,00	250,00	250,00
Součet					4 248,00
Díl: Zařizovací předměty					
18	Montáž umyvadel na šrouby	kpl	1,00	630,00	630,00
19	Umyvadlo 55x45 cm bez otvoru Plano Davos	ks	1,00	760,00	760,00
20	Sífon umyvadlový HL132, DN 30, 40	ks	1,00	274,00	274,00
21	Baterie umyvadlová nástěnná, rozteč 100 mm standardní Metalia 55	ks	1,00	1 620,00	1 620,00
22	Sedátko WC Alcaplast Duroplast	ks	1,00	262,00	262,00
23	Klozet kombi Plano Davos + manžeta	ks	1,00	3 620,00	3 620,00
24	Ostatní, doplňky různé	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
25	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	kpl	1,00	300,00	300,00
Součet					11 966,00
Elektromontáže					
26	Montáž elektroinstalace včetně zásuvek a vypínače, osvětlení	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
27	Přesun hmot pro elektromontáže., výšky do 12 m	kpl	1,00	150,00	150,00
Součet					4 150,00

Díl: Podlahy z dlaždic a obklady					
28	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm (vč.materiálu)	m2	2,05	455,00	932,75
29	Provedení penetrace podkladu	m2	2,05	150,00	307,50
30	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	2,05	820,00	1 681,00
31	Dlažba keramická + prořez	m2	3,00	300,00	900,00
32	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	kpl	1,00	500,00	500,00
Součet					4 321,25
Díl: Obklady keramické					
33	Spára styk stěna-dveře, stěna-podlaha silikonem	m	22,00	40,00	880,00
34	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x15 cm	m2	15,40	1 320,00	20 328,00
35	Obkládačka keramická 14,8x19,8 + prořez	m2	17,00	300,00	5 100,00
36	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	5,40	248,00	1 339,20
Součet					27 647,20
Díl: Malby, nátěry					
37	Penetrace podkladu p1x	m2	15,00	45,00	675,00
38	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	15,00	77,00	1 155,00
39	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,70m	m2	15,00	36,00	540,00
Součet					2 370,00
Přesuny suti a vybouraných hmot					
40	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	1,02	482,00	491,64
41	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,02	412,00	420,24
42	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,02	455,00	464,10
43	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	1,02	215,00	219,30
44	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	2,40	1 600,00	3 840,00
Součet					5 435,28