

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 301-1
Stavba: Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Mšeno - Skalsko

KSO:
Místo: CC-CZ: 23. 7. 2018
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 301-1

Stavba: Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Mšeno - Skalsko

Místo: Datum: 23. 7. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
O1	Mšeno - Skalsko	0,00	0,00	STA
O2	Betonový čekárenský přístřešek - Bukovno	0,00	0,00	STA
O3	Přeprava strojů	0,00	0,00	STA
O4	VRN	0,00	0,00	STA
O5	DSPS	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Mšeno - Skalsko

Objekt:

01 - Mšeno - Skalsko

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Mšeno - Skalsko

Objekt:

O1 - Mšeno - Skalsko

Místo:

Datum: 23. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
MTO - Materiál dodá TO	0,00
M - Materiál	0,00
P - Práce	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Mšeno - Skalsko

Objekt:

O1 - Mšeno - Skalsko

Místo:

Datum: 23. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	MTO	Materiál dodá TO						
1	M	5956213035	Pražec betonový příčný vstrojený užitý SB5	kus	1 968,000		0,00	SDORMIK UOZI 01 2018
	VV		(4,151-2,900)*1520		1 901,520			
	VV		0,480		0,480			
	VV		-160		-160,000			
	VV		Skalsko-M.B. pro rozdělení pražců "d"					
	VV		226		226,000			
	VV		Součet		1 968,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
2	M	5956213040	Pražec betonový příčný vstrojený užitý SB6	kus	26,000		0,00	SDORMIK UOZI 01 2018
	VV		P3041 (S)					
	VV		12		12,000			
	VV		P3042 (S)					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		26,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
3	M	5957201010	Kolejnice užitá tv. S49	m	4 502,000		0,00	SDORMIK UOZI 01 2018
	VV		vložky					
	VV		(3825-2900)/25*2		74,000			
	VV		6		6,000			
	VV		(4151-3825)*2		652,000			
	VV		Skalsko-M.B.					
	VV		(2178-293)*2		3 770,000			
	VV		Součet		4 502,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
4	M	5958204020	Kolejnicová spojka přechodová užitá tv. S49/A pravá vnější	kus	2,000		0,00	SDORMIK UOZI 01 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
5	M	5958204035	Kolejnicová spojka přechodová užitá tv. S49/A levá vnitřní	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
6	M	5958134041	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací šroub svěrkový T5	kus	19 768,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		1876*4		7 504,000			
	VV		-26*4		-104,000			
	VV		Skalsko-M.B. v km 0,293-2,178					
	VV		3092*4		12 368,000			
	VV		Součet		19 768,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
7	M	5958134140	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vložka M	kus	19 768,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		1876*4		7 504,000			
	VV		-26*4		-104,000			
	VV		Skalsko-M.B. v km 0,293-2,178					
	VV		3092*4		12 368,000			
	VV		Součet		19 768,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
8	M	5958134115	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací matice M24	kus	19 768,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		1876*4		7 504,000			
	VV		-26*4		-104,000			
	VV		Skalsko-M.B. v km 0,293-2,178					
	VV		3092*4		12 368,000			
	VV		Součet		19 768,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
9	M	5958134040	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	19 768,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		1876*4		7 504,000			
	VV		-26*4		-104,000			
	VV		Skalsko-M.B. v km 0,293-2,178					
	VV		3092*4		12 368,000			
	VV		Součet		19 768,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					
10	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	9 988,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		1902*2		3 804,000			
	VV		Skalsko-M.B. v km 0,293-2,178					
	VV		3092*2		6 184,000			
	VV		Součet		9 988,000			
	VV		neoceňovat dodá TO					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	M	Materiál				0,00	
11	M	5960101015	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5	kus	2 545,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(4,008-3,505)*1520/2		382,280			
	VV		0,720		0,720			
	VV		Skalsko-M.B.					
	VV		(0,548-0,293)*1640		418,200			
	VV		0,800		0,800			
	VV		(0,860-0,598)*1640		429,680			
	VV		0,320		0,320			
	VV		(1,150-1,009)*1640		231,240			
	VV		0,760		0,760			
	VV		(1,549-1,395)*1640		252,560			
	VV		0,440		0,440			
	VV		(1,986-1,662)*1640		531,360			
	VV		0,640		0,640			
	VV		(2,178-1,998)*1640		295,200			
	VV		0,800		0,800			
	VV		Součet		2 545,000			
12	M	5958125010	Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	104,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P3041					
	VV		12*4		48,000			
	VV		P3042					
	VV		14*4		56,000			
	VV		Součet		104,000			
13	M	5963110010	Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P3041					
	VV		2		2,000			
	VV		P3042					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
14	M	5963134005	Náběhový klín ocelový pozink.	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P3041					
	VV		2		2,000			
	VV		P3042					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
15	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy Bl	t	2 254,860		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(4151-2900)*0,7*1,8		1 576,260			
	VV		Skalsko-M.B.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2178-293)*0,2*1,8		678,600			
	VV		Součet		2 254,860			
16	M	5955101025	Kamenivo drcené drt' frakce 4/8	t	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		pod přejezdové panely P3041 a P3042					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
17	M	R5955101086	Asfaltový recyklát drt'	t	38,400		0,00	
	VV		povrch cesty					
	VV		P3041 Lp+Pp					
	VV		(4+4)*6*0,2*2		19,200			
	VV		P3042 Lp+Pp					
	VV		(4+4)*6*0,2*2		19,200			
	VV		Součet		38,400			
18	M	R130105280	úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 120 x 80 x 8 mm	t	0,236		0,00	
	VV		úhelník zabraňující v pohybu přejezdového panelu P3041 a P3042					
	VV		0,75*4*0,0197*4		0,236			
	VV		Součet		0,236			
19	M	5964133010	Geotextilie ochranné	m2	84,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		pod panely a na zakrytí upevňovadel P3041 a P3042					
	VV		(1+1,5+1)*6*2*2		84,000			
	VV		Součet		84,000			
20	M	R5964123000	Odvodňovací žlab s mříží délka 149,5 cm	kus	4,000		0,00	
	VV		P3041 Pp					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
21	M	5964161000	Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517	m3	0,540		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P3041 Pp pod odvodňovací žlab					
	VV		6*0,9*0,1		0,540			
	VV		Součet		0,540			
	D	P	Práce				0,00	
22	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.	m2	1 698,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		úprava banketů					
	VV		Lp					
	VV		(3390-3200)*1,5		285,000			
	VV		Lp+Pp					
	VV		(3670-3550)*1,5*2		360,000			
	VV		(4151-3800)*1,5*2		1 053,000			
	VV		Součet		1 698,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	5905085040	Souvislé čištění KL koleje pražce betonové rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva.	km	1,251		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		4,151-2,900		1,251			
	VV		Součet		1,251			
24	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		pod přejezdové panely P3041 a P3042					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	1 271,900		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(4151-2900)*0,7		875,700			
	VV		Skalsko-M.B.					
	VV		(2178-293)*0,2		377,000			
	VV		povrch cesty					
	VV		P3041 Lp+Pp					
	VV		(4+4)*6*0,2		9,600			
	VV		P3042 Lp+Pp					
	VV		(4+4)*6*0,2		9,600			
	VV		Součet		1 271,900			
26	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	km	3,136		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		4,151-2,900		1,251			
	VV		Skalsko-M.B.					
	VV		2,178-0,293		1,885			
	VV		Součet		3,136			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	5906035120	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	1 742,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(4,151-2,900)*1520		1 901,520			
	VV		0,480		0,480			
	VV		-160		-160,000			
	VV		Součet		1 742,000			
28	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstojení do součástí a uložení pražců.	kus	1 894,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(4,151-2,900)*1520		1 901,520			
	VV		0,480		0,480			
	VV		-160		-160,000			
	VV		Skalsko-M.B. dvojčité pražce					
	VV		152		152,000			
	VV		Součet		1 894,000			
29	K	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	80,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		vložky					
	VV		(3825-2900)/25*2		74,000			
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		80,000			
30	K	R5907020410	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svérkového šroubu, matice, pružného kroužku, vložky M a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	652,000		0,00	
	VV		(4151-3825)*2		652,000			
	VV		Součet		652,000			
31	K	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.	m	1 850,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(3825-2900)*2		1 850,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 850,000			
32	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	532,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		532		532,000			
	VV		Součet		532,000			
33	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	28,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(4151-3825)/24*2		27,167			
	VV		0,833		0,833			
	VV		Součet		28,000			
34	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.	úl.pl.	52,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P3041					
	VV		12*2		24,000			
	VV		P3042					
	VV		14*2		28,000			
	VV		Součet		52,000			
35	K	R5908050010	Výměna upevnění svěrkového šroubu, matice, pružného kroužku, vložky M a pryžové podložky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	úl.pl.	2 760,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(3,825-2,900)*1520*2		2 812,000			
	VV		-26*2		-52,000			
	VV		Součet		2 760,000			
36	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	1,251		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		4,151-2,900		1,251			
	VV		Součet		1,251			
39	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	3,136		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		4,151-2,900		1,251			
	VV		Skalsko-M.B.					
	VV		2,178-0,293		1,885			
	VV		Součet		3,136			
40	K	5909050010	Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.	km	3,136		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		4,151-2,900		1,251			
	VV		Skalsko-M.B.					
	VV		2,178-0,293		1,885			
	VV		Součet		3,136			
41	K	5909045010	Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.	km	1,251		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		4,151-2,900		1,251			
	VV		Součet		1,251			
42	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.	svar	24,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(3147-2900)/300*2		1,647			
	VV		(3505-3147)/450*2		1,591			
	VV		(4008-3505)/250*2		4,024			
	VV		(4151-4008)/450*2		0,636			
	VV		0,102		0,102			
	VV		Skalsko-M.B.					
	VV		(2178-293)/250*2		15,080			
	VV		0,920		0,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		24,000			
43	K	5910015230	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	242,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		106-8		98,000			
	VV		Skalsko-M.B.					
	VV		160-16		144,000			
	VV		Součet		242,000			
44	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	24,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		8		8,000			
	VV		Skalsko-M.B.					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		24,000			
45	K	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	1,885		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		Skalsko-M.B.					
	VV		2,178-0,293		1,885			
	VV		Součet		1,885			
46	K	5906140190	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytrídění.	km	1,885		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		Skalsko-M.B.					
	VV		2,178-0,293		1,885			
	VV		Součet		1,885			
47	K	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	2 502,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(4151-2900)*2		2 502,000			
	VV		Součet		2 502,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	3 770,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		Skalsko-M.B.					
	VV		(2178-293)*2		3 770,000			
	VV		Součet		3 770,000			
49	K	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	2 502,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(4151-2900)*2		2 502,000			
	VV		Součet		2 502,000			
50	K	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	3 770,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		Skalsko-M.B.					
	VV		(2178-293)*2		3 770,000			
	VV		Součet		3 770,000			
51	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	2 545,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		(4,008-3,505)*1520/2		382,280			
	VV		0,720		0,720			
	VV		Skalsko-M.B.					
	VV		(0,548-0,293)*1640		418,200			
	VV		0,800		0,800			
	VV		(0,860-0,598)*1640		429,680			
	VV		0,320		0,320			
	VV		(1,150-1,009)*1640		231,240			
	VV		0,760		0,760			
	VV		(1,549-1,395)*1640		252,560			
	VV		0,440		0,440			
	VV		(1,986-1,662)*1640		531,360			
	VV		0,640		0,640			
	VV		(2,178-1,998)*1640		295,200			
	VV		0,800		0,800			
	VV		Součet		2 545,000			
52	K	5913140020	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.	m	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P3042					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
53	K	5913190020	Demontáž dřevěných dílů přejezdu trávec vnitřní části. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.	m	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P3041					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
54	K	5913145020	Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P3041					
	VV		6		6,000			
	VV		P3042					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		12,000			
55	K	5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.	m	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P3041 Pp					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
56	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	45,840		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		P3041 Pp před a za přejezdem svah					
	VV		20+10		30,000			
	VV		P3041 Pp					
	VV		odvodňovací žlab					
	VV		6*0,9*0,1		0,540			
	VV		povrch cesty					
	VV		P3041 Lp+mezi+Pp					
	VV		(4+1+4)*6*0,15		8,100			
	VV		P3042 Lp+Pp					
	VV		(4+4)*6*0,15		7,200			
	VV		Součet		45,840			
57	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.	m2	96,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		povrch cesty					
	VV		P3041 Lp+Pp					
	VV		(4+4)*6		48,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P3042 Lp+Pp					
	VV		(4+4)*6		48,000			
	VV		Součet		96,000			
58	K	R213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	84,000		0,00	
	VV		pod panely a na zakrytí upevňovadel P3041 a P3042					
	VV		(1+1,5+1)*6*2*2		84,000			
	VV		Součet		84,000			
59	K	R5913065040	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji úhelník zabraňující v pohybu přejezdového panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	12,000		0,00	
	VV		úhelník zabraňující v pohybu přejezdového panelu P3041 a P3042					
	VV		0,75*4*4		12,000			
	VV		Součet		12,000			
60	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů a nečistot, rozproštění výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m3	548,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		Lp					
	VV		(3200-2900)*0,4		120,000			
	VV		Pp					
	VV		(3550-2900)*0,4		260,000			
	VV		Lp					
	VV		(3550-3390)*0,4		64,000			
	VV		Lp+Pp					
	VV		(3800-3670)*0,4*2		104,000			
	VV		Součet		548,000			

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

61	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	1 229,286		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		výzisk z těžení					
	VV		45,840*2		91,680			
	VV		výzisk z čištění příkopů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		548*2		1 096,000			
	VV		skládka plasty					
	VV		2		2,000			
	VV		nový beton a malta					
	VV		1,206		1,206			
	VV		asfaltová drť					
	VV		38,400		38,400			
	VV		Součet		1 229,286			
62	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	2 256,860		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		nový štěrk a drť					
	VV		2254,860+2		2 256,860			
	VV		Součet		2 256,860			
63	K	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	30,536		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		nový drobný materiál					
	VV		5,010		5,010			
	VV		pražcové kotvy					
	VV		25,526		25,526			
	VV		Součet		30,536			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	183,718		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		skládku dřevěné pražce					
	VV		183,718		183,718			
	VV		Součet		183,718			
65	K	9902200900	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 200 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	6,228		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		přejezdová konstrukce					
	VV		6,228		6,228			
	VV		Součet		6,228			
66	K	9902201100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 300 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	3,520		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		odvodňovací žlab s mříží					
	VV		3,520		3,520			
	VV		Součet		3,520			
67	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	1 187,680		0,00	Sborník UOŽI 01 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		výzisk z těžení					
	WV		45,840*2		91,680			
	WV		výzisk z čištění příkopů					
	WV		548*2		1 096,000			
	WV		Součet		1 187,680			
68	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	183,718		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	WV		1894*0,097		183,718			
	WV		Součet		183,718			
69	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Mšeno - Skalsko

Objekt:

02 - Betonový čekárenský přístřešek - Bukovno

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Mšeno - Skalsko

Objekt:

O2 - Betonový čekárenský přístřešek - Bukovno

Místo:

Datum: 23. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

OST - Ostatní

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Mšeno - Skalsko

Objekt:

O2 - Betonový čekárenský přístřešek - Bukovno

Místo:

Datum: 23. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	R272311000	Prefabrikovaný betonový čekárenský přístřešek BFU 1536, d.338 x š.150 x v.220 cm, tl. stěny 10 cm, vysokopevnostní beton C35/45, vnější strukturovaná omítka, vnitřní nátěr, ochranný nátěr antigraffiti, lavička + doprava + montáž + jeřáb	soubor	1,000		0,00	
---	---	------------	--	--------	-------	--	------	--

WV 1 1,000

WV Součet 1,000

2	M	74910134	koš odpadkový betonový výška 80 cm, rozměr 40 x 40 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	---	-----	-------	--	------	----------------

WV 1 1,000

WV Součet 1,000

D HSV Práce a dodávky HSV **0,00**

3	K	936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

WV 1 1,000

WV Součet 1,000

D OST Ostatní **0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	9901000500	Doprava dodavek zhotovitele, dodavek objednatele nebo vyzisku mecnamizaci o nosnosti do 3,5 t do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu vyzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je kus stroje	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
	VV		odpadkový koš					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00	
5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		Úklid komunikace znečištěné těžkou technikou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Mšeno - Skalsko

Objekt:

03 - Přeprava strojů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Mšeno - Skalsko

Objekt:

03 - Přeprava strojů

Místo:

Datum: 23. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

2 - Zakládání

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Mšeno - Skalsko

Objekt:

03 - Přeprava strojů

Místo:

Datum: 23. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 2 Zakládání

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

1	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
---	---	------------	---	-----	-------	--	------	----------------------

VV řezačka asfaltu

VV 1

1,000

VV vibrační deska

VV 1

1,000

VV válec

VV 1

1,000

VV Součet

3,000

2	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2018
---	---	------------	---	-----	-------	--	------	----------------------

VV dvoucestný bagr

VV 2

2,000

VV dvoucestná svářečka

VV 1

1,000

VV ASP

VV 1

1,000

VV DGS

VV 1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		SSP						
W		1			1,000			
W		strojní čistička						
W		1			1,000			
W		SUM						
W		1			1,000			
W		loko traktor						
W		1			1,000			
W		Součet			9,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Mšeno - Skalsko

Objekt:

04 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Mšeno - Skalsko

Objekt:

O4 - VRN

Místo:

Datum: 23. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Mšeno - Skalsko

Objekt:

O4 - VRN

Místo:

Datum: 23. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

1	K	011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

2	K	013002000	Projektové práce	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		návrh BK, schválení BK, provedení BK					
	VV		1		1,000			
	VV		geodetické zaměření před provedení prací					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			

D VRN3 Zařízení staveniště

0,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
	VV		zabezpečení staveniště					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			

D VRN4 Inženýrská činnost

0,00

4	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	32,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		vytyčení sítí					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00	
5	K	072002000	Silniční provoz	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		výluka silničního provozu se zajištěním objízdné trasy P3041; P3042					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Mšeno - Skalsko

Objekt:

05 - DSPS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Mšeno - Skalsko

Objekt: **O5 - DSPS**

Místo:

Datum: 23. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
<hr/> VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	<hr/> 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava TK koleje Mšeno - Ml.Boleslav - oprava TK Mšeno - Skalsko

Objekt:

O5 - DSPS

Místo:

Datum: 23. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

1	K	013002000	Projektové práce	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		geodetické zaměření po provedení prací					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST