

DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

uzavřená dle ustanovení §22 odst.1, zákona o státní památkové péči 20/87Sb., v platném znění, mezi:

Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkovou organizací
Hradiště 1, 336 01 Blovice
zastoupené: PhDr. Radkou Křížkovou Červenou - ředitelkou
bankovní spojení: KB Přeštice
číslo účtu: 1936 – 361/0100
IČ: 00075710

dále jen oprávněná organizace

a

Obcí Vrčeň
Vrčeň č.p. 1
335 41 Vrčeň
zastoupenou: Ing. Vratislavem Chodorou - starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 725635329/0800
IČO: 00257427
DIČ: CZ00257427

dále jen stavebník

Článek I. PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace (oprávněná organizace) se zavazuje provést pro stavebníka záchranný archeologický výzkum a veškeré s tím spojené odborné práce při akci „Rozšíření kapacity školy - nové odborné učebny a zázemí Základní školy ve Vrčeni“.
2. Stavebník na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. Záchranný archeologický výzkum na lokalitě zahrnuje: Výkopové a dokumentační práce (terénní část výzkumu). Dále laboratorní ošetření hmotných archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě (zpracování výzkumu) a odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými v lokalitě specifikované v odst. (1) tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.

Článek II. DOBA PLNĚNÍ

1. Terénní část proběhne od 19. 11. 2018 do 30. 6. 2019.
2. Výzkum bude dokončen předáním souhrnné závěrečné zprávy. Ta bude vyhotovena do 6 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu.

3. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje.

Článek III. CENA

1. Stavebník se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu na základě faktur vystavených oprávněnou organizací. Celková sjednaná cena za záchranný archeologický výzkum nepřesáhne 56 236,- Kč.
2. Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích jako příspěvková organizace Plzeňského kraje si může účtovat jen přímé náklady archeologického dozoru, proto uvedená maximální částka 56 236,- Kč nemusí být účtována v plné výši.

Článek IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Po ukončení terénní části archeologického výzkumu předloží oprávněná organizace vlastníkovu fakturu realizovaných prací. Současně s touto fakturou je předána předběžná zpráva o provedení terénní části výzkumu.
2. Při předání souhrnné závěrečné zprávy stavebníkovi mu bude vydána konečná faktura.
3. Splatnost faktury se stanoví na 14 dní od jejího vystavení.
V případě odstoupení stavebníka od této dohody budou oprávněnou organizací fakturovány pouze náklady, vzniklé do data odstoupení od této dohody.
4. Během provádění terénní části archeologického výzkumu bude oprávněná organizace evidovat ve vlastním deníku počet a funkční zařazení svých pracovníků provádějících záchranný archeologický výzkum.

Článek V. PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

1. Záchranný archeologický výzkum proběhne formou dohledu výkopů základů pro nové učebny a zázemí ZŠ ve Vrčeni, preparací nálezové situace, úplnou dokumentací nálezové situace, geodetickým zaměřením a dokumentací nálezového fondu.
2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický výzkum, proběhnou na náklady stavebníka.
3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím o objektivním možnostem stavebníka maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům.
4. Oprávněná organizace neodpovídá za odvoz a uložení jím vykopané zeminy. Místo deponie zeminy bude zvoleno v dohodě se stavebníkem.
5. Stavebník se po celou dobu trvání archeologického výzkumu zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.
6. Pověřeným pracovníkem oprávněné organizace pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je Mgr. Jiří Bouda (Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o., zámek Hradiště 1, 336 01 Blovice, tel. 371 522 208, mob. 721 449 553, e-mail: bouda@muzeum-blovice.cz).
7. Pověřeným pracovníkem stavebníka je pan Ing. Vratislav Chodora, starosta, tel. xxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek VI.
KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ

1. Stavebník je povinen poskytnout oprávněné organizaci veškerou součinnost nutnou k realizaci díla zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
2. Stavebník se zavazuje poskytnout oprávněné organizaci dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, krom jím plánovaných a zakreslených na situačním plánu v příloze č. 2.

Článek VII.
ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Osoby konající práce pro oprávněnou organizaci (zaměstnanci, brigádníci jakož i třetí subjekty konající práce pro oprávněnou organizaci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku vlastníka (správce, uživatele) a třetích osob a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců vlastníka (správce, uživatele) upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací stavebníka.

Článek VIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění čl.1.3. nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.
2. Účastníci se dohodli, že oprávněná organizace je oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý kalendářní den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.
3. Dohoda nabývá dle dohody obou stran účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.
5. Dohoda se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
6. Oprávněná organizace – Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace není plátcem DPH.

V Blovicích dne: 21.11.2018

Ve Vrčeni dne: 19.11.2018

.....
za Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
ředitelka PhDr. Radka Křížková Červená

.....
za stavebníka
starosta Ing. Vratislav Chodore

Přílohy: 1. Rozpočet plánovaného záchranného archeologického výzkumu

