

Příloha: 1. Rozpočet plánovaného záchranného archeologického výzkumu

Rozšíření kapacity školy - nové odborné učebny a zázemí Základní školy ve Vrčeni

FINANČNÍ ROZVAHA

Terénní část ZAV:

Archeolog (vedoucí výzkumu):

počet: 1 hodinová sazba: xxx,- Kč počet dní: 5 celkem: xxxxxx,- Kč

Odborný pracovník:

Počet: 1 hodinová sazba: xxx,- Kč počet dní: 5 celkem: xxxxx,- Kč

Dělník na ZAV (kopáč):

počet: hodinová sazba: počet hodin: celkem: ,- Kč

Zaměření záchranného archeologického výzkumu:

celkem: xxxxx,- Kč

Ostatní náklady ZAV:

celkem: xxxxx,- Kč

Pohonné hmoty:

počet jízd: 10 sazba za jeden km: xxxx Kč kilometrů: 5 x 28 celkem: xxxx,- Kč

Celkem **29 036,- Kč¹**

Zpracování nálezové zprávy, mytí a uložení nálezů:

Archeolog (vedoucí výzkumu):

počet: 1 hodinová sazba: xxx,- Kč počet dnů: 0,5 celkem: xxxxx,- Kč

Odborný pracovník:

počet: hodinová sazba: počet dnů: celkem: ,- Kč

Antropologická analýza:

celkem: xxxxxx,- Kč

Odborné určení náboženských artefaktů:

celkem: xxxxx,- Kč

Celkový plán a ostatní náklady:

celkem: ,- Kč

Celkem **27 200,- Kč**

A+B celkem

56 236,- Kč

¹ Zhotovitel si vyhrazuje ve zdůvodněných případech právo přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými položkami při dodržení celkové sjednané ceny.

