



MP12X00G3M5P

**Městská část Praha 12**IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151**Úřad městské části**
Písková 830/25
143 12 Praha 412**O B J E D N Á V K A****č. 17-2016-0078**

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Vyřizuje:
tel.:
e-mail:
fax:**Dodavatel**

A S K O spol. s r.o.

Cerhýnská 430
19016 Praha 9 - Újezd n/Lesy

IČ: 48111023 DIČ: CZ48111023

Banka:

Č. účtu: /

ORJ: 0017

ÚZ:

Zařízení: Odbor dopravy

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
<p>na základě místního šetření opravu vozovky a chodníku v ulici K Dolům, Vnoučkova a Na Šabatce.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka č. 177/16/P "Oprava vozovky a chodníku v ul. K Dolům, Vnoučkova, Na Šabatce " ze dne 26.10.2016.</p> <p>Termín dokončení : do 30.11.2016.</p> <p>Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>Splatnost faktury je 30 dnů od předání faktury objednateli.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p>	
Cena včetně DPH:	98396.8 Kč

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Schválil:

Podpis:

Datum: 03.11.2016 00:00:00




vedoucí odboru dopravy

Vystavil: referent dopravy

Akceptace objednávky:

Odsouhlasil: radní





ASKO spol. s r.o.
Sídlo: Cerhýnská 430, Praha 9
Provozovna: Mladých Běchovic
190 11 Praha 9 - Běchovice
DIČ CZ 48111023
tel.: 272 701 340
e-mail: info@asko-silnice.cz

Firma: **Městská část Praha 12**
Adresa: **Písková 830/25
143 00 Praha 4**
Vyřizuje: 
Tel.: 
E-mail: 

Cenová nabídka č.177/16/P „Oprava vozovky a chodníku v ul. K Dolům, Vnoučkova, Na Šabatce“

K Dolům

popis činnosti	m.j.	výměra	Kč/mj	celkem
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m ²	51,2	550,00	28 160,00
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou záplivkou	bm	38,9	75,00	2 917,50
spojovací postřik 0,3kg/m ²	m ²	51,2	15,00	768,00
podkladní vrstva ACP 16+, tl. 60mm	m ²	51,2	378,00	19 353,60
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m ²	51,2	276,00	14 131,20
vybourání stávajících obrub	bm	1,0	60,00	60,00
osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	1,0	420,00	420,00
Celkem bez DPH				65 810,30

Vnoučkova

popis činnosti	m.j.	výměra	Kč/mj	celkem
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 80mm	m ²	0,5	552,00	276,00
Celkem bez DPH				276,00

Na Šabatce

popis činnosti	m.j.	výměra	Kč/mj	Celkem
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m ²	4,8	550,00	2 640,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	4,8	304,00	1 459,20
výkopové práce, odvoz, skládka	m ³	2,4	800,00	1 920,00
úprava pláně se zhutněním	m ²	4,8	25,00	120,00
zásyp štěrkodrtí se zhutněním po vrstvách	m ³	2,4	1 000,00	2 400,00
podkladní vrstva z betonu prostého PB II (C16/20) tl. 250mm	m ²	4,8	585,00	2 808,00
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou záplivkou	bm	9,0	75,00	675,00
spojovací postřik 0,3kg/m ²	m ²	4,8	15,00	72,00
podkladní vrstva ACP 16+, tl. 60mm	m ²	4,8	378,00	1 814,40
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m ²	4,8	276,00	1 324,80
Celkem bez DPH				15 233,40



ASKO spol. s r.o.
Sídlo: Cerhýnská 430, Praha 9
Provozovna: Mladých Běchovic
190 11 Praha 9 - Běchovice
DIČ CZ 48111023
tel.: 272 701 340
e-mail: info@asko-silnice.cz

Celkem bez DPH	81 319,70
DPH 21 %	17 077,10
Celkem s 21 % DPH	98 396,80

Popis: Předmětem je oprava výtluků ve vozovce a chodníku, nájezdový klín, oprava kaverny.

Doba realizace: cca 3 dny

Termín realizace: do 30. 11. 2016

V Praze dne 26. 10. 2016

