

Smlouva o dílo

číslo KRPK-45805 /ČJ-2016-1900VZ

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012., občanského zákoníku,
mezi těmito smluvními stranami:

„Objednatel“: Česká republika – Krajské ředitelství policie
Karlovarského kraje
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612
Zastoupená: plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem, ředitelem Krajského
ředitelství policie Karlovarského kraje
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 31243881/0710
Kontaktní osoba: Bc. Hana Kržová, Odbor správy majetku, oddělení
správy nemovitého majetku, tel. 974376557,
e-mail: pcrkrkv.osm@mvcv.cz

a

„Zhotovitel“: Jan Hošek
Sídlo: [REDACTED]
IČ: 754 49 323
DIČ: CZ807102292
Zastoupená: Jan Hošek
Bankovní spojení: [REDACTED]
Kontaktní osoba: Jan Hošek

I.

Předmět a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se specifikací oprav objednatele č. j. KRPK-42965-3/ČJ-2016-1900MN ze dne 20. května 2016, která je nedílnou součástí této smlouvy jako **příloha č. 1**, dále na základě místního šetření provede – zápis jako **příloha č. 2**

„Oprava podlah na ÚO Cheb, Valdštejnova 600, OOP Bečov, Školní 339, Bečov na Teplou, OOP Mariánské Lázně, Hlavní 153/64, Mariánské Lázně, OOP Horní Slavkov, Pluhova 213, Horní Slavkov, OOP Habartov, nám. Přátelství 112, Habartov, OOP Ostrov, Hlavní třída 713, Ostrov, OOP Toužim, Plzeňská 387, Toužim, OOP Kraslice, nám. T. G. Masaryka 76, Kraslice“

2. Předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy, ale i práce výslovně neuvedené, které jsou nutné k řádnému dokončení díla, a o kterých zhotovitel měl či mohl předpokládat, že jejich provedení bude k řádnému a kvalitnímu dokončení díla dané povahy třeba, a to zejména s přihlédnutím ke svým odborným znalostem, dosavadním zkušenostem a ke standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a jeho uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod., a to nejpozději ke dni předání díla.

II.

Doba a podmínky plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle nejpozději do 10 dnů od podepsání smlouvy oběma stranami.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 2 měsíců po podpisu smlouvy. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli prostory předmětu plnění díla v termínu dle dohody, nejpozději však v den zahájení prací. O předání prostor bude vyhotoven písemný záznam, který bude součástí této smlouvy.
4. Veškeré práce budou prováděny za provozu objektu v pracovních dnech od 07.00 do 15.30 hod., za dodržení veškerých bezpečnostních předpisů a neohrožení plynulého chodu útvaru. Práce v sobotu a neděli jsou přípustné po dohodě s odpovědnou osobou objednatele.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši: 442.427,- Kč

Cena díla bez DPH	365.642,- Kč
DPH 21%	76.785,- Kč
CELKEM včetně DPH	442.427,- Kč

Slovy: Čtyřistačtyřicetdvatisícečtyřistadvacetsedmkorunčeských

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou.
4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
5. Práce bude fakturována na základě objednatelům odsouhlasené provedené práce.
6. Objednatel uhradí fakturovanou částku do 30 dnů od obdržení faktury vystavené na adresu objednatele, tj. Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary a doručí ji na adresu – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor správy majetku, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov.
7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené daňovými a účetními předpisy a musí obsahovat číslo smlouvy o dílo. Nebude-li takové náležitosti obsahovat, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.
8. Faktura bude hrazena převodním příkazem.
9. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

IV. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel má právo do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo upozornit objednatele na práce související s předmětem plnění, které nebyly uvedeny v požadavcích – zadávacích podmínkách objednatele. Po této lhůtě nebude objednatel akceptovat jakékoliv požadavky zhotovitele na zvyšování ceny díla a zhotovitel provede tyto práce na vlastní náklady.
2. Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na pracovišti a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.
3. Z důvodu provádění prací za provozu v objektu, je zhotovitel povinen provést opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků uživatele a klientů Policie ČR (vymezení prostoru, výstražné informace, proškolení apod.). Před samotným začátkem akce musí být oddělen dotčený stavební prostor od dalších prostor útvaru tak, aby nebyl ohrožen plynulý chod útvaru a dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy. Zhotovitel zpracuje před

započetím díla harmonogram prováděných prací odsouhlasený zástupcem uživatele objektu a objednatele.

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na majetku objednatele a v případě, že k takové škodě dojde, plně za ni odpovídá zhotovitel.
5. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.
6. Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit.
7. Zhotovitel musí mít uzavřenu pojistku na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistné částky ve výši minimálně 300 tis. korun.
8. Pokud v důsledku porušení platných právních předpisů či rozhodnutí vznikne objednateli (popř. jiné osobě) jakákoliv škoda, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli (popř. jiné osobě) veškeré náklady vzniklé v souvislosti s touto škodou, a to včetně refundace případných pokut či jiných sankcí uložených orgány veřejné správy. Zhotovitel na sebe zároveň přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi dalšími osobami případně zúčastněnými na provádění díla (subdodavatelé).
9. Zhotovitel na své náklady zajistí a provede všechna opatření organizačního a stavebně technického charakteru, nutná k řádnému provádění a dokončení díla, zejm. obstará/dodá potřebné zboží, materiály a zařízení, zajistí jejich dopravu, nakládku, vykládku a skladování ve vhodném, tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení.
10. Zhotovitel dále na své náklady zajistí a provede veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku; zejména zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, především zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích.
11. Zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí dle platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a prováděcími předpisy; v případě výslovného požadavku objednatele je zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení. Odpad použitelný jako druhotná surovina zůstává majetkem objednatele a zhotovitel je povinen o jeho případném výskytu prokazatelně informovat kontaktní osobu objednatele, přičemž odvoz takového odpadu z místa plnění je možný až po udělení prokazatelného souhlasu k jeho odvozu.
12. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započátkem díla předat objednateli seznam všech pracovníků, včetně čísel občanského průkazu a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění.
13. Při realizaci použije zhotovitel pouze suroviny, materiály a výrobky, které

jsou schváleny nebo certifikovány. Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli průběžně, nejpozději však před zabudováním.

V. Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli před započítím prací prostor pro předmět plnění a seznámí jej s charakterem z hlediska bezpečnosti práce. Zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.
2. Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.
3. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu díla a zhotovitel je povinen objednateli tuto kontrolu umožnit.
4. Objednatel je povinen za dokončené a bez závad převzaté dílo včas zaplatit cenu dohodnutou dle této smlouvy.

VI. Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny apod.
2. Objednatel je povinen převzít provedené dílo do 3 pracovních dnů od zhotovitelovy výzvy.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém souhrnu brání řádnému užívání díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit prostor do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.

VII. Odpovědnost za vady

1. Záruka na veškeré dodávky materiálu je poskytována v souladu se zárukou poskytovanou výrobcí. Záruky na práci jsou poskytovány v délce 60 měsíců (slovy šedesát měsíců) a běh záruční doby se počítá ode dne následujícího po dni převzetí díla.
2. Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a zhotovitel je povinen vady odstranit do 10 kalendářních dnů, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
3. Lhůta pro zahájení odstraňování vady díla charakteru havárie se stanovuje na dobu do 48 hodin po nahlášení objednatelem.

VIII. Sankce

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
3. V případě nesplnění termínu k odstranění záručních vad či nedodělků, či bezdůvodného přerušení díla a jeho nedokončení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč za každý, byť i započatý den prodlení. V případě svévolného přerušení díla je smluvní pokuta počítána od následujícího dne po dni přerušení prací na díle.
4. Povinnost uhradit smluvní pokutu/úrok z prodlení vzniká dnem doručení výzvy k její/jeho úhradě povinné straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. V případě nesplnění povinnosti informovat objednatele o výskytu odpadu použitelného jako druhotná surovina či odvezení takového odpadu z místa plnění bez souhlasu objednatele (viz čl. IV. odst. 11 poslední věta) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu v částce 20.000,- Kč za každé porušení této povinnosti; tím není dotčeno právo objednatele na náhradu případně vzniklé škody.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel podstatným způsobem smlouvu poruší.
3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje mimo jiné případ, kdy zahájení nebo postup prací zhotovitele ohrožuje objednatel vznikem prodlení v termínu dokončení díla či vznikem nepřiměřených stavebních a provozních nákladů, kdy ze strany zhotovitele nejsou dodržovány technologické postupy a předepsaná kvalita díla, na což byl zhotovitel předem písemně upozorněn se stanovením opatření k nápravě a dále svévolné ukončení díla a nepokračování v něm i přes výzvy objednatele.
4. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je též zhotovitelovo podání návrhu na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele

ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., anebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.; jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace.

5. Po doručení rozhodnutí objednatele o odstoupení od smlouvy, zastaví zhotovitel ihned další provádění prací na díle. Neprodleně bude provedeno předání a převzetí rozestavěného díla zápisem smluvních stran a vyúčtování provedených prací.

X.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní vztahy, které nejsou upravené touto smlouvou o dílo, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.
3. Za objednatele je ve věcech technických oprávněna jednat Bc. Hana Kržová, kontaktní osoba.
4. Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.

Příloha č. 1

specifikace oprav objednatele č. j. KRPK-42965-3/ČJ-2016-1900MN ze dne 20.května 2016,

Příloha č. 2

zápis z místního šetření

Příloha č. 3

nabídka zhotovitele

V Dolních Nivách dne 3. 8. 2016

[Redacted signature]

.....

zhotovitel

Jan Hošek

V Karlových Varech dne 24-06-2016

[Redacted signature]

plk. Mgr. Oldřich Tomášek
ředitel





Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO
KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j. KRPK-42965-3/ČJ-2016-1900MN

Dolní Rychnov 20. května 2016
Počet listů: 3

Specifikace oprav

Oprava podlah na ÚO Cheb, Valdštejnova ul. 600, OOP Bečov, Školní 339, Bečov nad Teplou, OOP Mariánské Lázně, Hlavní 153/64, Mariánské Lázně, OOP Horní Slavkov, Pluhova 213, Horní Slavkov, OOP Habartov, nám. Přátelství 112, Habartov, OOP Ostrov, Hlavní třída 713, Ostrov, OOP Toužim, Plzeňská 387, Toužim, OOP Kraslice, nám. T. G. Masaryka 76, Kraslice

Na objektu KŘP KVK oprava podlah na ÚO Cheb, Valdštejnova ul. 600, OOP Bečov, Školní 339, Bečov nad Teplou, OOP Mariánské Lázně, Hlavní 153/64, Mariánské Lázně, OOP Horní Slavkov, Pluhova 213, Horní Slavkov, OOP Habartov, nám. Přátelství 112, Habartov, OOP Ostrov, Hlavní třída 713, Ostrov, OOP Toužim, Plzeňská 387, Toužim, OOP Kraslice, nám. T. G. Masaryka 76, Kraslice proběhne oprava stávajících podlah.

Stávající podlahové krytiny budou demontovány, jako podklad pod krytiny bude podle nutnosti použita nivelační stěrka. Některé podlahy budou opatřeny novým zátěžovým kobercem nebo PVC krytinou a budou přilepeny celoplošně k podkladu, budou namontovány kobercové sokly a PVC lišty, přechodové lišty, Výměna podlahových krytin bude provedena včetně likvidace odpadu.

Rozsah oprav bude stanoven na místním šetření, kde zájemci obdrží upřesňující informace k opravám.

Jednotlivé rozpočty:

ÚO Cheb, Valdštejnova 600/4, Cheb

Položka	MJ	Množství
Demontáž původní krytiny	m2	24
Penetrace podkladu	m2	24
Nivelační stěrka vč. montáže	m2	24
Montáž PVC celoplošné lepení	m2	24
Montáž soklu PVC	bm	19,61
PVC Tarket Supreme plus vč. prořezu	m2	25,22
PVC lišta soklová vč. prořezu	bm	20
Likvidace odpadu	ks	1

OOP Bečov nad Teplou, Školní 339, Bečov nad Teplou

Položka	MJ	Množství
Demontáž původní krytiny vč. schod. hran a soklů	m ²	37,56
Penetrace podkladu	m2	37,56
Nivelační stěrka vč. montáže	m2	37,56
Montáž PVC celoplošné lepení vč. schodů	m2	37,56
Montáž schodových hran	bm	16,42
Montáž soklu PVC	bm	26,31
PVC Tarket Supreme plus vč. prořezu	m2	46,23
PVC lišta soklová vč. prořezu	bm	27
Hrana schodová vč. prořezu	bm	23
Likvidace odpadu	ks	1

OOP Mariánské Lázně, Hlavní 153/64, Mariánské Lázně

Položka	MJ	Množství
Demontáž původní krytiny	m ²	53,61
Montáž DTD desek	m ²	20,04
Montáž PVC celoplošné lepení	m ²	53,61
Montáž PVC soklu	bm	49,11
Mirelon podložka	m ²	22
OSB desky 13 mm vč. prořezu	m ²	25
PVC Tarket Supreme plus vč. prořezu	m ²	58,93
PVC lišta soklová vč. prořezu	bm	50
Spojovací materiál - vruty	kpl	1
Likvidace odpadu	ks	1

OOP Habartov, Přátelství 112, Habartov

Položka	MJ	Množství
Demontáž původní krytiny	m ²	30,47
Montáž kobercové krytiny celoplošné lepení	m ²	46,47
Montáž soklu řezaného	bm	25
Kobercová krytina Rolex vč. prořezu	m ²	49,6
Čistící zóna Capry VB vč. prořezu	m ²	4
Likvidace odpadu	ks	1

OOP Ostrov, Hlavní třída 713, Ostrov

Položka	MJ	Množství
Demontáž původní krytiny	m ²	25,53
Penetrace podkladu	m ²	25,53
Nivelační stěrka vč. montáže	m ²	25,53
Montáž PVC celoplošné lepení	m ²	25,53
Montáž PVC soklu	bm	22,5
Armovací vlákno do nivelační stěrky thomsit	ks	5
PVC Tarket Supreme vč. prořezu	m ²	26
PVC lišta soklová vč. prořezu	bm	23
Likvidace odpadu	ks	1

OOP Toužim, Plzeňská 387, Toužim

Položka	MJ	Množství
Demontáž původních krytin	m ²	276,06
Penetrace podkladu	m ²	276,06
Nivelační stěrka vč. montáže	m ²	276,06
Montáž PVC celoplošné lepení	m ²	258,12
Montáž koberce celoplošné lepení	m ²	17,94
Montáž PVC soklu	bm	218,4
Montáž kobercového soklu	bm	16,54
PVC Tarket Supreme vč. prořezu	m ²	286,8
Kobercová krytina Rolex vč. prořezu	m ²	20,8
PVC lišta soklová vč. prořezu	bm	220
Likvidace odpadu	ks	1

OOP Kraslice, nám. T. G. Masaryka 76, Kraslice

Položka	MJ	Množství
Demontáž původní plovoucí podlahy	m ²	17,76
Demontáž původního PVC ve třech vrstvách	m ²	17,76
Penetrace podkladu	m ²	17,76
Nivelační stěrka vč. montáže	m ²	17,76
Montáž PVC celoplošné lepení	m ²	17,76
Montáž PVC soklu	bm	16
PVC Tarket Supreme vč. prořezu	m ²	19,2
PVC lišta soklová vč. prořezu	bm	16
Likvidace odpadu	ks	1

Zaměření OOP Horní Slavkov proběhne při místním šetření.

Poznámka:

Všechny uvedené materiály a práce jsou orientační. Před zadáním do rozpočtu a zahájením prací bude provedeno upřesnění požadavků na materiál, rozměry a barevnost při místním šetření na místě realizace. Jakékoliv změny v průběhu realizace jsou nepřístupné.

Zpracovala: B[redacted]
Investiční referent OSNM



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO
KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

~~PROSTRAČENÍ~~
Č.j. KRPK-42965-9/ČJ-2016-1900MN Habartov, Kraslice, Ostrov, Horní Slavkov 10. června 2016

Počet listů: 2

Přílohy: 1/1

Záznam z místního šetření

k VZMR – Oprava podlah na ÚO Cheb, Valdštejnova ul, 600, OOP Bečov, Školní 339, Bečov nad Teplou, OOP Mariánské Lázně, Hlavní 153/64, Mariánské Lázně, OOP Horní Slavkov, Pluhova 213, Horní Slavkov, OOP Habartov, nám. Přátelství 112, Habartov, OOP Ostrov, Hlavní třída 713, Ostrov, OOP Toužim, Plzeňská 387, Toužim, OOP Kraslice, nám. T. G. Masaryka 76, Kraslice konaného dne 10. června 2016

Místního šetření k opravě podlah na KŘP KvK se zúčastnili dne 10. června 2016 níže podepsaní.

Na základě místního šetření bylo provedeno upřesnění těchto požadavků:

Na místním šetření bylo dohodnuto, že dojde k zaměření všech podlah. Výměry a veškeré změny, které byly zaměřeny a upřesněny v místech realizace zakázky jsou uvedeny ve specifikaci jednotlivých obvodních odděleních.


Investičním referent OSNM

Specifikace oprav podlah na KŘP KvK

ÚO Cheb, Valdštejnova 600, Cheb

Položka	MJ	Množství	Jednot. cena	Cena celkem
Demontáž původní krytiny	m2	37		
Penetrace podkladu	m2	37		
Nivelační stěrka vč. montáže	m2	37		
Montáž PVC celoplošné lepení	m2	37		
Montáž soklu PVC	bm	33		
PVC Tarket Supreme plus vč. prořezu	m2	41		
PVC lišta soklová vč. prořezu	bm	33		
Likvidace odpadu	ks	1		

Cena bez DPH:

DPH:

Cena vč. DPH:

OOP Bečov nad Teplou, Školní 339, Bečov nad Teplou

Položka	MJ	Množství	Jednot. cena	Cena celkem
Demontáž původní krytiny vč. schod. hran a soklů	m ²	47		
Penetrace podkladu	m ²	47		
Nivelační stěrka vč. montáže	m ²	47		
Montáž PVC celoplošné lepení vč. schodů	m ²	47		
Montáž schodových hran	bm	16,42		
Montáž soklu PVC	bm	43		
PVC Tarket Supreme plus vč. prořezu	m ²	56		
PVC lišta soklová vč. prořezu	bm	43		
Hrana schodová vč. prořezu	bm	23		
Likvidace odpadu	ks	1		

Cena bez DPH:

DPH:

Cena vč. DPH:

OOP Mariánské Lázně, Hlavní 153/64, Mariánské Lázně

Položka	MJ	Množství	Jednot. cena	Cena celkem
Demontáž původní krytiny	m ²	56		
Demontáž DTD desek	m ²	20,04		
Montáž PVC celoplošné lepení	m ²	56		
Montáž PVC soklu	bm	50		
Mirelon podložka	m ²	22		
OSB desky 16 mm vč. prořezu	m ²	25		
PVC Tarket Supreme plus vč. prořezu	m ²	61		
PVC lišta soklová vč. prořezu	bm	50		
Spojovací materiál - vruty	kpl	1		
Likvidace odpadu	ks	1		

Cena bez DPH:

DPH:

Cena vč. DPH

OOP Habartov, Přátelství 112, Habartov

Položka	MJ	Množství	Jednot. cena	Cena celkem
Demontáž původní krytiny	m ²	30,47		
Penetrace podkladu	m ²	13,5		
Nivelační stěrka vč. montáže	m ²	13,5		
Montáž kobercové krytiny celoplošné lepení	m ²	48,5		
Montáž soklu řezaného	bm	25		
Kobercová krytina Rolex vč. prořezu	m ²	30		
Čistící zóna Capry VB vč. prořezu	m ²	22		
Likvidace odpadu	ks	1		

Cena bez DPH:

DPH:

Cena vč. DPH:

OOP Ostrov, Hlavní třída 713, Ostrov

Položka	MJ	Množství	Jednot. cena	Cena celkem
Demontáž původní krytiny	m ²	25,53		
Penetrace podkladu	m ²	25,53		
Nivelační stěrka vč. montáže	m ²	25,53		
Montáž PVC celoplošné lepení	m ²	25,53		
Montáž PVC soklu	bm	22,5		
Armovací vlákno do nivelační stěrky thomsit	ks	5		
PVC Tarket Supreme vč. prořezu	m ²	26		
PVC lišta soklová vč. prořezu	bm	23		
Likvidace odpadu	ks	1		

Cena bez DPH:

DPH:

Cena vč. DPH:

OOP Toužim, Plzeňská 387, Toužim

Položka	MJ	Množství	Jednot. cena	Cena celkem
Demontáž původních krytin	m ²	276,06		
Penetrace podkladu	m ²	276,06		
Nivelační stěrka vč. montáže	m ²	276,06		
Montáž PVC celoplošné lepení	m ²	258,12		
Montáž koberce celoplošné lepení	m ²	17,94		
Montáž PVC soklu	bm	218,4		
Montáž kobercového soklu	bm	16,54		
PVC Tarket Supreme vč. prořezu	m ²	286,8		
Kobercová krytina Rolex vč. prořezu	m ²	20,8		
PVC lišta soklová vč. prořezu	bm	220		
Likvidace odpadu	ks	1		

Cena bez DPH:

DPH:

Cena vč. DPH:

OOP Kraslice, nám. T. G. Masaryka 76, Kraslice

Položka	MJ	Množství	Jednot. cena	Cena celkem
Demontáž původní plovoucí podlahy	m ²	18,24		
Demontáž původního PVC ve třech vrstvách	m ²	18,24		
Penetrace podkladu	m ²	18,24		
Nivelační stěrka vč. montáže	m ²	18,24		
Montáž PVC celoplošné lepení	m ²	18,24		
Montáž PVC soklu	bm	16		
PVC Tarket Supreme vč. prořezu	m ²	20		
PVC lišta soklová vč. prořezu	bm	16		
Likvidace odpadu	ks	1		

Cena bez DPH:

DPH:

Cena vč. DPH:

OOP Horní Slavkov, Pluhova 213, Horní Slavkov

Položka	MJ	Množství	Jednot. cena	Cena celkem
Demontáž původní krytiny	m ²	129,84		
Montáž koberce celoplošné lepení	m ²	129,84		
Montáž kobercového soklu	bm	105		
Kobercová krytina Rolex vč. prořezu	m ²	142,80		
Likvidace odpadu	ks	1		

Cena bez DPH:

DPH:

Cena vč. DPH:

Seznam objektů:

Název objektu	Cena včetně DPH
ÚO Cheb, Valdštejnova 600, Cheb	
OOP Bečov nad Teplou, Školní 339, Bečov nad Teplou	
OOP Mariánské Lázně, Hlavní 153/64, Mariánské Lázně	
OOP Habartov, Přátelství 112, Habartov	
OOP Ostrov, Hlavní třída 713, Ostrov	
OOP Toužim, Plzeňská 387, Toužim	
OOP Kraslice, nám. T. G. Masaryka 76, Kraslice	
OOP Horní Slavkov, Pluhova 213, Horní Slavkov	

Celková cena zakázky:

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem:

Oprava podlah na objektech Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

Identifikační údaje zadavatele:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

*Závodní 386
360 06 Karlovy Vary
IČ: 72051612*

Identifikační údaje uchazeče:

Jméno/Název uchazeče: (obchodní název firma nebo název)	Jan Hošek
Sídlo/místo podnikání: (celá adresa vč. PSČ)	
Kontaktní adresa: (celá adresa vč. PSČ)	
Právní forma:	OSVČ
IČ: (bylo-li přiděleno)	754 49 323
DIČ: (bylo-li přiděleno)	CZ 7807102292
Jméno statutárního zástupce:	Jan Hošek
Jméno osoby oprávněné jednat ve věci nabídky:	Jan Hošek
Kontakt na oprávněnou osobu: (tel., e-mail, fax)	
Bankovní spojení s uvedením čísla účtu:	

Celková nabídková cena (bez DPH)	DPH 21%	Celková nabídková cena (včetně 365
365642	76785	442427

Specifikace oprav podlah na KŘP KvK

ÚO Cheb, Valdštejnova 600, Cheb

Položka	MJ	Množství	Jednot. cena	Cena celkem
Demontáž původní krytiny	m2	37	22	814
Penetrace podkladu	m2	37	15	555
Nivelační stěrka vč. montáže	m2	37	135	4995
Montáž PVC celoplošné lepení	m2	37	90	2161
Montáž soklu PVC	bm	33	22	726
PVC Tarket Supreme plus vč. prořezu	m2	41	308	12628
PVC lišta soklová vč. prořezu	bm	33	24	480
Likvidace odpadu	ks	1	250	250

Cena bez DPH: 23 009,-

DPH: 4 832,-

Cena vč. DPH: 27 481,-

OOP Bečov nad Teplou, Školní 339, Bečov nad Teplou

Položka	MJ	Množství	Jednot. cena	Cena celkem
Demontáž původní krytiny vč. schod. hran a soklů	m ²	47	22	1034
Penetrace podkladu	m ²	47	15	705
Nivelační stěrka vč. montáže	m ²	47	135	6345
Montáž PVC celoplošné lepení vč. schodů	m ²	47	90	4230
Montáž schodových hran	bm	16,42	90	1478
Montáž soklu PVC	bm	43	22	946
PVC Tarket Supreme plus vč. prořezu	m ²	56	308	17248
PVC lišta soklová vč. prořezu	bm	43	24	1032
Hrana schodová vč. prořezu	bm	23	126	2898
Likvidace odpadu	ks	1	300	300

Cena bez DPH: 36 176,-

DPH: 7 710,-

Cena vč. DPH: 44 426,-

OOP Mariánské Lázně, Hlavní 153/64, Mariánské Lázně

Položka	MJ	Množství	Jednot. cena	Cena celkem
Demontáž původní krytiny	m ²	56	22	1232
Demontáž DTD desek	m ²	20,04	80	1603
Montáž PVC celoplošné lepení	m ²	56	90	5040
Montáž PVC soklu	bm	50	22	1100
Mírelon podložka	m ²	22	18	396
OSB desky 16 mm vč. prořezu	m ²	25	158	3950
PVC Tarket Supreme plus vč. prořezu	m ²	61	308	18788
PVC lišta soklová vč. prořezu	bm	50	24	1200
Spojovací materiál - vruty	kpl	1	450	450
Likvidace odpadu	ks	1	400	400

Cena bez DPH: 34 909,-

DPH: 7 331,-

Cena vč. DPH 42 240,-

OOP Habartov, Přátelství 112, Habartov

Položka	MJ	Množství	Jednot. cena	Cena celkem
Demontáž původní krytiny	m ²	30,47	22	670
Penetrace podkladu	m ²	13,5	15	203
Nivelační stěrka vč. montáže	m ²	13,5	135	1823
Montáž kobercové krytiny celoplošné lepení	m ²	48,5	90	4365
Montáž soklu řezaného	bm	25	25	625
Kobercová krytina Rolex vč. prořezu	m ²	30	156	4680
Čistící zóna Capry VB vč. prořezu	m ²	22	390	8580
Likvidace odpadu	ks	1	300	300

Cena bez DPH: 21 745,-

DPH: 4 567,-

Cena vč. DPH: 26 312,-

OOP Ostrov, Hlavní třída 713, Ostrov

Položka	MJ	Množství	Jednot. cena	Cena celkem
Demontáž původní krytiny	m ²	25,53	30	766
Penetrace podkladu	m ²	25,53	15	383
Nivelační stěrka vč. montáže	m ²	25,53	135	3447
Montáž PVC celoplošné lepení	m ²	25,53	90	2298
Montáž PVC soklu	bm	22,5	22	495
Armovací vlákno do nivelační stěrky thomsit	ks	5	246	1230
PVC Tarket Supreme vč. prořezu	m ²	26	308	8008
PVC lišta soklová vč. prořezu	bm	23	24	552
Likvidace odpadu	ks	1	300	300

Cena bez DPH: 17 878,-

DPH: 3 754,-

Cena vč. DPH: 21 633,-

OOP Toužim, Plzeňská 387, Toužim

Položka	MJ	Množství	Jednot. cena	Cena celkem
Demontáž původních krytin	m ²	276,06	30	8282
Penetrace podkladu	m ²	276,06	15	4141
Nivelační stěrka vč. montáže	m ²	276,06	135	37268
Montáž PVC celoplošné lepení	m ²	258,12	90	23231
Montáž koberce celoplošné lepení	m ²	17,94	90	1615
Montáž PVC soklu	bm	218,4	22	4805
Montáž kobercového soklu	bm	16,54	22	364
PVC Tarket Supreme vč. prořezu	m ²	286,8	308	88334
Kobercová krytina Rolex vč. prořezu	m ²	20,8	176	3661
PVC lišta soklová vč. prořezu	bm	220	24	5280
Likvidace odpadu	ks	1	1500	1500

Cena bez DPH: 179 480,-

DPH: 37 691,-

Cena vč. DPH: 217 171,-

OOP Kraslice, nám. T. G. Masaryka 76, Kraslice

Položka	MJ	Množství	Jednot. cena	Cena celkem
Demontáž původní plovoucí podlahy	m ²	18,24	25	456
Demontáž původního PVC ve třech vrstvách	m ²	18,24	45	821
Penetrace podkladu	m ²	18,24	15	274
Nivelační stěrka vč. montáže	m ²	18,24	135	2462
Montáž PVC celoplošné lepení	m ²	18,24	90	1598
Montáž PVC soklu	bm	16	22	352
PVC Tarket Supreme vč. prořezu	m ²	20	308	6160
PVC lišta soklová vč. prořezu	bm	16	24	384
Likvidace odpadu	ks	1	500	500

Cena bez DPH: 13 407,-

DPH: 2 816,-

Cena vč. DPH: 16 223,-

OOP Horní Slavkov, Pluhova 213, Horní Slavkov

Položka	MJ	Množství	Jednot. cena	Cena celkem
Demontáž původní krytiny	m ²	129,84	22	2856
Montáž koberce celoplošné lepení	m ²	129,84	75	9738
Montáž kobercového soklu	bm	105	25	2625
Kobercová krytina Rolex vč. prořezu	m ²	142,80	156	22277
Likvidace odpadu	ks	1	500	500

Cena bez DPH: 38 496,-

DPH: 8 084,-

Cena vč. DPH: 46 580,-

Seznam objektů:

Název objektu	Cena včetně DPH
ÚO Cheb, Valdštejnova 600, Cheb	27841
OOP Bečov nad Teplou, Školní 339, Bečov nad Teplou	44426
OOP Mariánské Lázně, Hlavní 153/64, Mariánské Lázně	42240
OOP Habartov, Přátelství 112, Habartov	26312
OOP Ostrov, Hlavní třída 713, Ostrov	21633
OOP Toužim, Plzeňská 387, Toužim	217171
OOP Kraslice, nám. T. G. Masaryka 76, Kraslice	16223
OOP Horní Slavkov, Pluhova 213, Horní Slavkov	46580

Celková cena zakázky:


442 427,-

CENOVÁ NABÍDKA
N2016/068

<p>TEL: [REDACTED]</p> <p>Česká republika</p> <p>IČ: 75449323 DIČ: CZ7807102292</p> <p>tel.: [REDACTED] email: [REDACTED] web: [REDACTED]</p> <p>Peněžní ústav: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED]</p>	<p>ODBĚRATEL</p> <p>Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje</p> <p>Závodní 386 36006 Karlovy Vary Česká republika</p> <p>IČ: 72051612 DIČ: CZ72051612</p> <p>Příjemce: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje Závodní 386, 36006 Karlovy Vary, Česká republika</p> <p>Datum vystavení: 13.6.2016 Datum platnosti: 13.6.2016 Forma úhrady:</p>
--	--

Oprava podlah na objektech Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

Popis položky	Množství MJ	Cena za MJ	DPH	Cena za MJ s DPH	Sleva	Celkem s DPH
OOP Kraslice, nám.T.G.M. 76, Kraslice	1	13 408 CZK	21%	16 223,08 CZK	0,0%	16 223 CZK
OOP Toužim, Plzeňská 387, Toužim	1	179 480 CZK	21%	217 170,80 CZK	0,0%	217 171 CZK
OOP Ostrov, Hlavní třída 713, Ostrov	1	17 879 CZK	21%	21 633,47 CZK	0,0%	21 633 CZK
OOP Habartov, nám. Přátelství 112, Habartov	1	21 746 CZK	21%	26 312,06 CZK	0,0%	26 312 CZK
OOP Mariánské Lázně, Hlavní 163/64, Mariánské Lázně	1	34 909 CZK	21%	42 239,89 CZK	0,0%	42 240 CZK
OOP Bečov, Školní 339, Bečov nad Teplou	1	36 716 CZK	21%	44 426,36 CZK	0,0%	44 426 CZK
ÚO Cheb, Valdštejnova ul.600, Cheb	1	23 009 CZK	21%	27 840,89 CZK	0,0%	27 841 CZK
OOP Horní Slavkov, Pluhova 213, Horní Slavkov	1	38 496 CZK	21%	46 580,16 CZK	0,0%	46 580 CZK
Celkem:						442 426,70 CZK
		sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
		21 %	365 642 CZK	76 785 CZK	442 427 CZK	
		Celkem:	365 641,90 CZK	76 784,80 CZK	442 426,70 CZK	
zaokrouhlení:						0,30
Celková cena:						442 427,00 CZK



CENOVÁ NABÍDKA

N2016/068-1

ODBĚRATEL

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Závodní 386
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 72051612 DIČ: CZ72051612

Příjemce: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Závodní 386, 36006 Karlovy Vary, Česká republika

Datum vystavení: 13.6.2016

Datum platnosti: 13.6.2016

Forma úhrady:

IČ: 75449323

DIČ: CZ7807102292

tel.:
email:
web:

Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Cenová nabídka - OOP Kraslice, nám.T.G.M. 76, Kraslice

Popis položky	Množství MJ	Cena za MJ	DPH	Cena za MJ s DPH	Stěva	Celkem s DPH
Demontáž plovoucí podlahy	18,24 m2	25 CZK	21%	30,25 CZK	0,0%	552 CZK
Demontáž původního pvc ve třech vrstvách	18,24 m2	45 CZK	21%	54,45 CZK	0,0%	993 CZK
Penetrace podkladu BHP 080	18,24 m2	15 CZK	21%	18,15 CZK	0,0%	331 CZK
Nivelační stěrka AN 100 vč.montáže	18,24 m2	135 CZK	21%	163,35 CZK	0,0%	2 980 CZK
Montáž pvc lepením celoplošně	17,76 18,24	90 CZK	21%	108,90 CZK	0,0%	1 934 CZK
Montáž soklu pvc	16 mb	22 CZK	21%	26,62 CZK	0,0%	426 CZK
PVC Tarket Supreme Plus včetně profezu	20	308 CZK	21%	372,68 CZK	0,0%	7 454 CZK
PVC sokl včetně profezu	16 mb	24 CZK	21%	29,04 CZK	0,0%	465 CZK
Likvidace odpadu /původní krytina/	1 ks	500 CZK	21%	605,00 CZK	0,0%	605 CZK
Manipulace s materiálem, doprava	1 ks	400 CZK	21%	484,00 CZK	0,0%	484 CZK

Celkem: 16 222,71 CZK

sazba DPH Cena bez DPH DPH Cena s DPH

21 % 13 407 CZK 2 816 CZK 16 223 CZK

Celkem: 13 407,20 CZK 2 815,51 CZK 16 222,71 CZK

zaokrouhlení: 0,29

Celková cena: 16 223,00 CZK

CENOVÁ NABÍDKA

N2016/068-2

TEL:

ODBĚRATEL

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Závodní 386
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 75449323

DIČ: CZ7807102292

tel.:
email:
web:

IČ: 72051612

DIČ: CZ72051612

Příjemce: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Závodní 386, 36006 Karlovy Vary, Česká republika

Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Datum vystavení: 13.6.2016
Datum platnosti: 13.6.2016
Forma úhrady:

Cenová nabídka - OOP Toužim, Pízeňská 387, Toužim

Popis položky	Množství MJ	Cena za MJ	DPH	Cena za MJ s DPH	Sleva	Celkem s DPH
Demontáž původních krytín	276,06 m2	30 CZK	21%	36,30 CZK	0,0%	10 021 CZK
Penetance podkladu	276,06 m2	15 CZK	21%	18,15 CZK	0,0%	5 010 CZK
Nivelační stěrka AN 100 vč.montáže	276,06 m2	135 CZK	21%	163,35 CZK	0,0%	45 094 CZK
Montáž PVC celoplošným lepením	258,12 m2	90 CZK	21%	108,90 CZK	0,0%	28 109 CZK
Montáž koberce celoplošným lepením	17,94 m2	90 CZK	21%	108,90 CZK	0,0%	1 954 CZK
Montáž soklu pvc	218,4 mb	22 CZK	21%	26,62 CZK	0,0%	5 814 CZK
Montáž soklu kobercového	16,54 mb	22 CZK	21%	26,62 CZK	0,0%	440 CZK
PVC Tarket Supreme Plus včetně prořezu	286,8 m2	308 CZK	21%	372,68 CZK	0,0%	106 885 CZK
Kobercová krytina Rolex včetně prořezu	20,8 m2	176 CZK	21%	212,96 CZK	0,0%	4 430 CZK
PVC lišta soklová včetně prořezu	220 mb	24 CZK	21%	29,04 CZK	0,0%	6 389 CZK
Likvidace odpadu /původní krytina/	1 ks	1 500 CZK	21%	1 815,00 CZK	0,0%	1 815 CZK
Manipulace s materiálem, doprava	1 ks	1 000 CZK	21%	1 210,00 CZK	0,0%	1 210 CZK

Celkem: 217 170,90 CZK

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	179 480 CZK	37 691 CZK	217 171 CZK
Celkem:	179 480,08 CZK	37 690,82 CZK	217 170,90 CZK

zaokrouhlení: 0,10

Celková cena: 217 171,00 CZK

CENOVÁ NABÍDKA
N2016/068-3

IČ: 75449323 DIČ: CZ7807102292 tel.: email: web:	ODBĚRATEL Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje Závodní 386 36006 Karlovy Vary Česká republika
	IČ: 72051612 DIČ: CZ72051612 Příjemce: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje Závodní 386, 36006 Karlovy Vary, Česká republika
Peněžní ústav: Číslo účtu:	Datum vystavení: 13.6.2016 Datum platnosti: 13.6.2016 Forma úhrady:

Cenová nabídka - OOP Ostrov, Hlavní třída 713, Ostrov

Popis položky	Množství MJ	Cena za MJ	DPH	Cena za MJ s DPH	Sleva	Celkem s DPH
Demontáž původního pvc	25,53 m2	30 CZK	21%	36,30 CZK	0,0%	927 CZK
Penetrace podkladu BHP 080	25,53 m2	15 CZK	21%	18,15 CZK	0,0%	463 CZK
Nivelační stěrka AN 100 vč.montáže	25,53 m2	135 CZK	21%	163,35 CZK	0,0%	4 170 CZK
Montáž PVC celoplošným lepením	25,53 m2	90 CZK	21%	108,90 CZK	0,0%	2 780 CZK
Montáž soklu pvc	22,5 mb	22 CZK	21%	26,62 CZK	0,0%	599 CZK
Armovací vlákno do nivelační stěrky Thomsit	5 ks	246 CZK	21%	297,66 CZK	0,0%	1 488 CZK
PVC Tarket Supreme Plus včetně profezu	26 m2	308 CZK	21%	372,68 CZK	0,0%	9 690 CZK
PVC lišta soklová včetně profezu	23 mb	24 CZK	21%	29,04 CZK	0,0%	668 CZK
Likvidace odpadu /původní krytina/	1 ks	300 CZK	21%	363,00 CZK	0,0%	363 CZK
Manipulace s materiálem, doprava	1 ks	400 CZK	21%	484,00 CZK	0,0%	484 CZK

Celkem: 21 632,50 CZK

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	17 878 CZK	3 754 CZK	21 633 CZK
Celkem:	17 878,10 CZK	3 754,40 CZK	21 632,50 CZK

zaokrouhlení: 0,50

Celková cena: 21 633,00 CZK

CENOVÁ NABÍDKA
N2016/068-4

ATEL

ODBÉRATEL

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Závodní 386
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 72051612 DIČ: CZ72051612

Příjemce: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Závodní 386, 36006 Karlovy Vary, Česká republika

Datum vystavení: 13.6.2016
Datum platnosti: 13.6.2016
Forma úhrady:

IČ: 75449323 DIČ: CZ7807102292

tel.:
email:
web:

Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Cenová nabídka - OOP Habartov, nám. Přátelství 112, Habartov

Popis položky	Množství MJ	Cena za MJ	DPH	Cena za MJ s DPH	Stava	Celkem s DPH
Demontáž původní kobercové krytiny	30,47 m2	22 CZK	21%	26,62 CZK	0,0%	811 CZK
Penetra podkladu	13,5 m2	15 CZK	21%	18,15 CZK	0,0%	245 CZK
Nivelační stěrka AN 100 vč.montáže	13,5 m2	135 CZK	21%	163,35 CZK	0,0%	2 205 CZK
Montáž koberce celoplošným lepením	48,5 m2	90 CZK	21%	108,90 CZK	0,0%	5 282 CZK
Montáž soklu řezaného	25	25 CZK	21%	30,25 CZK	0,0%	756 CZK
Kobercová krytina Rolex vč.prořezu	30	156 CZK	21%	188,76 CZK	0,0%	5 663 CZK
Čistící zóna Capry VB vč.prořezu	22	390 CZK	21%	471,90 CZK	0,0%	10 382 CZK
Likvidace odpadu /původní krytina/	1 ks	300 CZK	21%	363,00 CZK	0,0%	363 CZK
Manipulace s materiálem, doprava	1 ks	500 CZK	21%	605,00 CZK	0,0%	605 CZK

Celkem: 26 311,86 CZK

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	21 745 CZK	4 567 CZK	26 312 CZK
Celkem:	21 745,34 CZK	4 566,52 CZK	26 311,86 CZK

zaokrouhlení: 0,14

Celková cena: 26 312,00 CZK

CENOVÁ NABÍDKA

N2016/068-5

ATEL

ODBĚRATEL

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Závodní 386
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 75449323

DIČ: CZ7807102292

tel.:
email:
web:

IČ: 72051612

DIČ: CZ72051612

Příjemce: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Závodní 386, 36006 Karlovy Vary, Česká republika

Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Datum vystavení: 13.6.2016

Datum platnosti: 13.6.2016

Forma úhrady:

Genová nabídka - OOP Mariánské Lázně, Hlavní 153/64, Mariánské Lázně

Popis položky	Množství MJ	Cena za MJ	DPH	Cena za MJ s DPH	Sleva	Celkem s DPH
Demontáž původního pvc	56 m2	22 CZK	21%	26,62 CZK	0,0%	1 491 CZK
Montáž DTD desek	20,04 m2	80 CZK	21%	96,80 CZK	0,0%	1 940 CZK
Montáž pvc celoplošným lepením	56 m2	90 CZK	21%	108,90 CZK	0,0%	6 098 CZK
Montáž soklu pvc	50 mb	22 CZK	21%	26,62 CZK	0,0%	1 331 CZK
Podložka mlrelon	22 m2	18 CZK	21%	21,78 CZK	0,0%	479 CZK
OSB desky 13mm vč.prořezu	26 m2	158 CZK	21%	191,18 CZK	0,0%	4 780 CZK
PVC Tarket Supreme Plus včetně prořezu	61 m2	308 CZK	21%	372,68 CZK	0,0%	22 733 CZK
PVC lišta soklová včetně prořezu	50 mb	24 CZK	21%	29,04 CZK	0,0%	1 452 CZK
Spojovací materiál - vruty	1 ks	450 CZK	21%	544,50 CZK	0,0%	545 CZK
Likvidace odpadu /původní krytina/	1 ks	400 CZK	21%	484,00 CZK	0,0%	484 CZK
Manipulace s materiálem, doprava	1 ks	750 CZK	21%	907,50 CZK	0,0%	908 CZK

Celkem: 42 240,13 CZK

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	34 909 CZK	7 331 CZK	42 240 CZK
Celkem:	34 909,20 CZK	7 330,93 CZK	42 240,13 CZK

zaokrouhlení: -0,13

Celková cena: 42 240,00 CZK

CENOVÁ NABÍDKA

N2016/068-6

ODBĚRATEL

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Závodní 386
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 72051612

DIČ: CZ72051612

Příjemce: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Závodní 386, 36006 Karlovy Vary, Česká republika

IČ: 75449323

DIČ: CZ7807102292

tel.:
email:
web:

Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Datum vystavení: 13.6.2016

Datum platnosti: 13.6.2016

Forma úhrady:

Genová nabídka - OOP Bečov, Školní 339, Bečov nad Teplou


Popis položky	Množství MJ	Cena za MJ	DPH	Cena za MJ s DPH	Sleva	Celkem s DPH
Policie Bečov Nad Teplou	0				0,0%	0 CZK
Demontáž původního pvc včetně schod.hran,soklů	47 m2	22 CZK	21%	26,62 CZK	0,0%	1 261 CZK
Penetrace podkladu BHP 080	47 m2	16 CZK	21%	18,15 CZK	0,0%	863 CZK
Nivelační stěrka AN 100 vč.montáže	47 m2	135 CZK	21%	163,35 CZK	0,0%	7 677 CZK
Montáž PVC celoplošným lepením včetně schodů	47 m2	90 CZK	21%	108,90 CZK	0,0%	5 118 CZK
Montáž schod. hran lepením	16,42 mb	90 CZK	21%	108,90 CZK	0,0%	1 788 CZK
Montáž soklu pvc	43 mb	22 CZK	21%	26,62 CZK	0,0%	1 145 CZK
PVC Tarket Supreme Plus včetně profezu	56 m2	308 CZK	21%	372,68 CZK	0,0%	20 870 CZK
Lišta PVC soklová včetně profezu	43	24 CZK	21%	29,04 CZK	0,0%	1 249 CZK
Hrana schodová včetně profezu	23 mb	126 CZK	21%	152,46 CZK	0,0%	3 507 CZK
Likvidace odpadu /původní krytina/	1 ks	300 CZK	21%	363,00 CZK	0,0%	363 CZK
Manipulace s materiálem doprava	1 ks	500 CZK	21%	605,00 CZK	0,0%	605 CZK

Celkem: 44 426,12 CZK



sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0 %	0 CZK	0 CZK	0 CZK
21 %	36 716 CZK	7 710 CZK	44 426 CZK
Celkem:	36 715,80 CZK	7 710,32 CZK	44 426,12 CZK

zaokrouhlení: -0,12

Celková cena: 44 426,00 CZK



CENOVÁ NABÍDKA
N2016/068-7

ZAKÁZKOVATEL  IČ: 75449323 DIČ: CZ7807102292 tel.: email: web:  Peněžní ústav: Číslo účtu:	ODBĚRATEL Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje Závodní 386 36006 Karlovy Vary Česká republika IČ: 72051612 DIČ: CZ72051612 Příjemce: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje Závodní 386, 36006 Karlovy Vary, Česká republika Datum vystavení: 13.6.2016 Datum platnosti: 13.6.2016 Forma úhrady:
--	---

Cenová nabídka - ÚP Cheb, Valdštejnova ul.600, Cheb

Popis položky	Množství MJ	Cena za MJ	DPH	Cena za MJ s DPH	Sleva	Celkem s DPH
Demontáž původního pvc	37 m2	22 CZK	21%	26,62 CZK	0,0%	985 CZK
Penetrace podkladu BHP 080	37 m2	15 CZK	21%	18,15 CZK	0,0%	672 CZK
Nivelační stěrka AN 100 vč.montáže	37 m2	136 CZK	21%	163,35 CZK	0,0%	6 044 CZK
Montáž PVC celoplošným lepením	24,01 37	90 CZK	21%	108,90 CZK	0,0%	2 615 CZK
Montáž soklu pvc	33	22 CZK	21%	26,82 CZK	0,0%	878 CZK
PVC Tarket Supreme Plus včetně prořezu	41 m2	308 CZK	21%	372,68 CZK	0,0%	15 280 CZK
Pvc lišta soklová včetně prořezu	20 33	24 CZK	21%	29,04 CZK	0,0%	581 CZK
Likvidace odpadu /původní krytina/	1 ks	250 CZK	21%	302,50 CZK	0,0%	303 CZK
Manipulace s materiálem, doprava	1 ks	400 CZK	21%	484,00 CZK	0,0%	484 CZK

Celkem: 27 840,77 CZK

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	23 009 CZK	4 832 CZK	27 841 CZK
Celkem:	23 008,90 CZK	4 831,87 CZK	27 840,77 CZK

zaokrouhlení: 0,23

Celková cena: 27 841,00 CZK

