
A B C
HSV Dodávky 294,22 0,00 2 895,52

Montáž 3 596,48 0,00

PSV Dodávky 30 464,93 0,00 0,00

Montáž 60 135,17 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

2 026,40

96 517,20 0,00 2 895,52

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

99 412,72 14 911,91 99 412,72

0,00 0,00 114 324,63

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

17.3.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby: Položek: 40

JKSO: Zpracoval: Zdařil Martin, Křeček Roman Datum:

Druh stavby: Rekonstrukce objektu Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: PN Bohnice - byt č.p.78 Zhotovitel: IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu
Název stavby:

Byt č.p.78 - oprava bytové jednotky 

/bez výmalby/
Objednatel:

PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, 

Praha 8
IČ/DIČ: 00064220/CZ00064220


