



KULBX00HK4T5

OBJEDNÁVKA

Fakturační adresa:

Liberecký kraj – Krajský úřad

06-Odbor dopravy

U Jezu 642/2a

461 80 LIBEREC 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Bankovní spojení: 19 – 7964200287/0100

Dodavatel:
HELP SERVICE - REMOTE SENSING
s.r.o., Husova 2117/, 25601 Benešov

IČ: 48582611

DIČ: CZ48582611

Bankovní spojení: 320381359/0800

ČÍSLO OBJEDNÁVKY: **OBJ/1761/2018**

VYŘIZUJE/LINKA: Ing. Kamila Mikulecká

LIBEREC 30.11.2018

E-MAIL: kamila.mikulecka@kraj-lbc.cz

Dobrý den,

v návaznosti na Rámcovou smlouvu na úpravy mapového serveru odboru dopravy OLP/4024/2017 a předložené nabídky u vás objednáváme následující činnosti:

Položka	Práce- kat.1 (800,-)	Práce- kat.2 (650,-)	Práce- kat.3 (450,-)	Cena bez DPH
příprava exportu JŘ s platností od 9.12.2018 pro Německého partnera ZVON		3		1 950,00 Kč
volitelné zobrazení podkladových map v „šedotónu“ ve všech provozovaných mapových projektech OD (HSLayers)		2		1 300,00 Kč
zprístupnění odkazu na panoramatické pohledy na silniční síť ve všech provozovaných mapových projektech OD (HSLayers)		3		1 950,00 Kč
aktualizace dat silniční databanky ŘSD k 7/2018		4	2	3 500,00 Kč
vizualizaci shp souborů zimní údržby 2018/2019 v mapovém projektu Zimní údržba		2		1 300,00 Kč
úprava designu úvodní stránky s přehledem dostupných projektů (obrázkové dlaždice 190x140px)		6		3 900,00 Kč
přidání wms služeb ŘSD s daty silniční sítě ČR do všech mapových projektů, nejlépe do skupiny dopravní síť, možnost dotazu na tyto vrstvy tlačítkem i		12		7 800,00 Kč

Položka	Práce- kat.1 (800,-)	Práce- kat.2 (650,-)	Práce- kat.3 (450,-)	Cena bez DPH
vizualizaci shp souborů stav silnic k 12/2018, poruchy na komunikacích a opravy, úvěry na silnicích 2018 v mapovém projektu Stav a opravy komunikací, včetně doplnění výpisu zdroje dat PavEx® Consulting, s.r.o. / KSS LK		2	5	3 550,00 Kč
příprava projektu FAMA pro editaci v roce 2019, položka v Přehledu MPO i samostatná skupina MPO 2019 v seznamu vrstev mapy			2	900,00 Kč
vložení shp realizovaných akcí 2018 a shp připravovaných úseků k rekonstrukci v roce 2019 v mapovém projektu Výstavba silnic s funkcí výpisu info „tlačítka“ vybraných atributů			4	1 800,00 Kč
aktualizace zatížitelnosti a stavu mostů silnic II. a III. tř. ze sběru KSS LK v mapovém projektu Stav a opravy komunikací s funkcí výpisu info „tlačítka“ vybraných atributů			3	1 350,00 Kč
zobrazování dopravních informací JSDI (základ bez počasí a dotčených úseků silniční sítě)	2	6		5 500,00 Kč
zobrazování údajů o počasí/sjízdnosti silnic v zimě z dopravních informací JSDI, včetně zobrazení dotčených úseků silniční sítě	2	20	3	15 950,00 Kč
úprava exportu tarifních dat IDOL dle zadání KORID, resp. napevno doplnit tarifní vzdálenosti u relací x-9999, kde x je libovolná jiná zóna, na 1000 jednic a povolenou cestu v těchto relacích na všechny nadzóny.	3	4		5 000,00 Kč
editaci tarifů s možností vložení info ke kompenzacím a generování souvisejícího souboru kompenzace v balíčku tarifních dat IDOL implementovat i do ostré verze tarifů IDOL		2		1 300,00 Kč
úprava editace kompenzací a generování souboru kompenzace.csv na základě zkušeností z provozu dle zadání KORID z 21.11.2018		2		1 300,00 Kč
úprava pasportu zastávek s přesunem existujících označků pod nově vzniklé objekty zastávek		1		650,00 Kč
úpravy projektu Edit IDOL - příprava pro odstavení projektu Pasport zastávek a chystané sjednocení databází IDOL v roce 2019				
- zpřístupnění projektu pro skupiny doprava a korid	1	4		3 400,00 Kč
- výpis linek na úseky (nejlépe do „bubliny“), s odkazem na zobrazení přehledu linek na dotčeném úseku		8		5 200,00 Kč

Položka	Práce- kat.1 (800,-)	Práce- kat.2 (650,-)	Práce- kat.3 (450,-)	Cena bez DPH
- vložení balíčku dat KN (jako v projektu Autobusová doprava), kde je možnost zobrazení výběru vlastnictví vybraných subjektů a odkazu na informaci o vlastníku pozemku v KN	1	2		2 100,00 Kč
- zpřístupnit výpočet linek jiných verzí JŘ než aktuálních (historické, plánované v rámci aktuálního grafikonu) pro další uživatele - uživatele s přístupem k projektu Edit IDOL	1	5		4 050,00 Kč
- ošetřit práva tak, aby umožnění editovat trasy a zastávky bylo povoleno jen stávajícím uživatelům	1	1		1 450,00 Kč
- přidat k zastávkám prolink na objekt zastávky do stávajícího pasportu zastávek		1		650,00 Kč
Celkem				75 850,00 Kč

TERMÍN DODÁNÍ: 19. 12. 2018

Celková cena činí 75 850,- Kč bez DPH, což je 91 778,50 Kč s DPH.

S pozdravem

Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy