

   Číslo smlouvy objednatele: ORU/0649/2018

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

na akci:

"Park E. Beneše v Kopřivnici"- zpracování urbanisticko-architektonické studie území  
I. SMLUVNÍ STRANY

a) OBJEDNATEL:






Město Kopřivnice


Sídlo:








Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21



Zastoupený:






Mgr. Jiřím Štěpánem, vedoucím ORM 



Kontaktní osoby:



ve věcech smluvních:


Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města



ve věcech technických:
            Ing. arch. Milan Šmíd, vedoucí oddělení rozvoje území

            




Bankovní spojení:





Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice



Číslo účtu:






1767241349/0800




IČ:









00298077



DIČ:








CZ00298077 

b) ZHOTOVITEL:






architektonické sdružení KLAR












ing. arch Václav Kocián a 






March. Zdeněk Liška
  Zastoupené ve věcech smluvních:
Ing. arch. Václavem Kociánem


se sídlem:
 





Štramberská 1550/66b, Kopřivnice 742 21



IČ:









01903781


Bankovní spojení:





AirBank a.s.
  číslo účtu:



       1606674012/3030
II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (obsah dokumentace)
1. Předmětem díla je zpracování urbanisticko-architektonické studie městského parku E.Beneše v Kopřivnici s návaznostmi na přístupové komunikace, o celkovém rozsahu řešených veřejných ploch včetně zeleně - cca 36 000 m2 (dále souhrnně jen „dílo“) Studie bude zaměřena na předpokládanou budoucí stabilizaci zpevněných ploch s výhledem postupné realizace do roku 2028. Hranice řešeného území jsou upřesněny situační přílohou č.1 této smlouvy.
2. Problematika k řešení:

2.1. Studie bude zahrnovat návrh řešení propojovací komunikace mezi předprostorem nádraží ČD v Kopřivnici (ul. Hanse Ledwinky) a parkovacího zázemí za budovou radnice MěÚ s využitím stávajícího výjezdu na hlavní komunikaci do Tatry Truck a.s.. Běžný průjezd motorových vozidel bude omezen na dopravní obsluhu objektu v území - bude navržen způsob jejího využití pro zásobování, průjezd cyklistů a průchod pěších (např. formou obytné nebo pěší zóny s dopravní obsluhou).
2.2.  Studie navrhne řešení průchodu pěších ve směru Penny Market – zásobovací trakt radnice a to s ohledem na řešení propojovací komunikace (viz. výše bod 2.1), což znamená návrh úpravy a vymezení komunikací pro pěší, zpevněných ploch a veřejného prostranství před stanicí ČD a zároveň návrh na doplnění pěších komunikaci (nebo pěšího provozu) v parku a přilehlé zeleni u objektu radnice. Návrh zároveň ověří využití podchodu pod železnicí jako přístupu k budoucímu areálu technického muzea v Tatře a jeho dopad na stávající komunikační síť v parku.
2.3.  Zadavatel požaduje navrhnout úpravu veřejného předprostoru před nádražím a prověřit možnosti bezbariérového přístup k nástupišti želenice, včetně vymístění stávajícího prodejního stánku Buggy. Zadavatel požaduje zvážit v území MP nalezení adekvátní prostorové náhrady pro prodejnu zmrzliny a limonády (zahradní stánek).

2.4. Rozsah řešeného území bude zahrnovat i ulici H. Ledwinky, území rezervních zelených (parkovacích) ploch kolem radnice až po obslužnou komunikaci areálu Tatra. Návrh řešení těchto komunikací pro pěší zaměřit na stabilizaci a optimalizaci zpevněných komunikací pro pěší.
2.5.  Stabilizovat síť pěších komunikací v areálu městského parku a na její návaznost navrhnout trasování kabelových rozvodů pro navržené sloupy VO – navrhnout typologii a charakter nasvětlení komunikací a ploch v městském parku (stožáry, sloupy, parková svítidla,…) s návazností na novou rozvodnou skříň .
2.6. V návrhu posoudit varianty demolice – či využití podzemního objektu bývalého depozitáře osobních vozidel, na jeho místo počítat s přemístěním stávajících a rozšířením dětských atrakcí a s posouzením vybudování centrálního městského hřiště pro rodiče a děti do 6 let.
2.7. Nalézt a vymezit průjezdnou trasu městským parkem pro cyklisty, s cílem psychologicky eliminovat jejich vjezd do zelené klidové části parku

2.8.  Záměrem městského parku nebude cílené využití komunikací a zeleně pro stánkový prodej (řemeslné trhy), není zapotřebí plochy přizpůsobovat tomuto požadavku.
2.9. Zadavatel doporučuje navrhnout a umístit vodní prvek v severní části parku, posoudit charakter a typ možného díla.
2.10. Zvážit nezbytnost zachování přístupového chodníku radnice - perón, zvážit variantní využití tohoto území pro vyhrazené parkování svatebčanů a jejich hostů z Ringhofferovy vily.
2.11. Mimo nezbytné zásobování vymístit parkování mimo hranice městského parku.
2.12. Zhotovitel posoudí v návrhové části eliminaci neprůsečné křižovatky ulice Štefánikovy a vjezdu k zásobovacímu traktu České pošty a.s. a jeho dopady na vazby v okolí Městského parku.
3. Místo plnění se v současnosti nachází na pozemcích p.č.1925/6, p.č. 1925/2, p.č. 1925/7, p.č. 1919, p.č. 1925/12, p.č. 1932/1, p.č. 1932/2, p.č. 1929/1, p.č. 1928/2, p.č. 1928/1 a částečně na p.č.1936, p.č. 1937/1, p.č. 3455/1 a p.č. 1925/6 v k.ú. Kopřivnice.
III.
 ROZSAH A ZPŮSOB PLNĚNÍ
1. Jednotlivé dokumentace, které jsou předměte díla, budou zpracovány a dodány v rámci dohodnuté ceny v následujících požadovaných formátech a počtech. Dokumentace studie se stává výhradním vlastnictvím Města Kopřivnice a bude sloužit především jako podklad pro vyhodnocení návrhových variant řešení městem Kopřivnicí a následné zadávání podrobnějších částí jednotlivých úseků, které mohou být s touto studií koordinovány a vyhodnocovány. Za účelem zpracování dokumentace budou použity podklady poskytnuté objednatelem.
2. Obsah projektové dokumentace

2.1. Výkres širších vztahů – 1:1000

2.2. Výkres analýza stávajících komunikačních vazeb – 1:500

2.3. Koordinační (základní) výkres návrhu řešení – 1:500

2.4. Výkres řešení zeleně a návrhu veřejného osvětlení – 1:500

2.5. Vybrané urbanistické detaily v měřítku 1:200 (min. 3 lokace)
2.6. Typologie obměny mobiliáře, informačního systému, povrchů a typologie VO

2.7. Vizualizace 5 vybraných míst

3. Součástí obsahové stránky nejsou podrobnější průzkumy (např. HG posudek, stavebně technický průzkum, geodetické nebo geologické práce, přesná identifikace technické infrastruktury).

4. Rozsah předané projektové dokumentace
1 ks konceptu koordinačního výkresu v tištěné podobě (+ ve formátu *.pdf)
4 ks tištěná podoba čistopisu návrhu
  2 ks digitální formát čistopisu na CD (*.pdf, *.dwg, *.doc)
5. Jako součást plnění je považováno 2 x projednání před orgány města (Rada, případně Zastupitelstvo města)
6. Jako součást plnění je považováno 1 x projednání před pracovní komisí Rady města (Komise architektury, bude-li zřízena)

IV.
 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Zhotovitel je povinen předložit k projednání a následně předat dokončené dílo objednateli po částech dle následujícího harmonogramu:
1.1. Projednání konceptu se zadavatelem:

a) Vyhodnocení vstupních podkladů zhotovitelem                
     -  do 30 kalendářních dní od podpisu smlouvy

b)  Zpracování konceptu urbanisticko-architektonické studie parku pro projednání 

     předání konceptu k projednání - do 100 kalendářních dní od podpisu smlouvy
1.2. Dokončení a předání urbanisticko-architektonické studie Městského parku E. Beneše v Kopřivnici
d)   Předání čistopisu Studie:       do 15.5.2019  

2. Místem plnění pro předání díla nebo jeho části je sídlo objednatele na adrese: 
 Město  Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, odbor rozvoje města.
3. Předání a převzetí díla nebo jeho části bude probíhat vždy osobně v sídle objednatele.
4. Dílo nebo jeho část je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli.

5. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude vyhotoven předávací protokol. V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a nedodělků, smluvní strany dohodnou termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

6. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které vykazuje vady nebo nedodělky. V případě, že dílo nebude převzato, dohodnou smluvní strany v zápise náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla.
V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena díla:

Cena bez DPH:


200 000,- Kč

(dvěstě tisíc korun českých)
Zpracovatelé nejsou plátci DPH, proto je tato cena konečná.
2. Cena díla specifikovaná v tomto článku smlouvy je sjednána jako pevná po celou dobu plnění smlouvy a nejvýš přípustná, zahrnuje všechny práce nutné k řádnému provedení díla dle čl. II. této smlouvy, včetně odměny za poskytnutí licence k užití a nákladů za účast zhotovitele na pracovních výborech.
3. Zhotovitel je oprávněn uplatnit dílčí fakturaci do výše 30 % z celkové ceny díla po zpracování, projednání v orgánech města a odsouhlasení konceptu díla, tj. ve výši 60 tis. Kč.

4. Splatnost faktury je minimálně 14 dnů po jejím doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí čtvrtý pracovní den po odeslání od zhotovitele.
5. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel zhotoviteli vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 

6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu.
7. Zhotovitelem nebude umožněna další zálohová fakturace. 
VI.  PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Vlastnické právo k dílu nebo jeho části nabývá objednatel dnem převzetí díla nebo jeho části od zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost s potřebnou péčí, řádně a včas. 

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele, přičemž je povinen ohledně způsobu provádění díla řídit se jeho pokyny.

4. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a účastnit se na základě pozvání objednatele všech jednání a kontrolních dnů týkajících se provádění díla.

5. Objednatel  bude v průběhu realizace díla organizovat pracovní výbory nad rozpracovanou dokumentací v předpokládaném rozsahu jednou za čtyři týdny v sídle objednatele– MěÚ v Kopřivnici, Štefánikova 1163, 8.patro, místnost 812. Zhotovitel je povinen se těchto pracovních výborů zúčastnit a prokázat součinnost a spolupráci při těchto jednáních. Účast na těchto pracovních výborech je součástí ceny za dílo dle čl. V odst. 1 této smlouvy 
6. Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající v předání doplňujících podkladů a informací, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy, a které má u sebe nebo které může ve výše sjednané lhůtě opatřit. Toto spolupůsobení bude poskytnuto zhotoviteli v rozsahu a lhůtě smluvené oběma smluvními stranami.

7. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co daná skutečnost nastane, nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat.

8. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně, úplně a v souladu s příslušnými platnými normami ČSN a Vyhláškou č. 146/2008 Sb.

9. Touto smlouvou poskytuje zhotovitel, jakožto autor, objednateli, jakožto nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití. Cena za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle čl. V. této smlouvy. Licence podle této smlouvy se poskytuje jako licence s územně a množstevně neomezeným rozsahem a na dobu trvání majetkových práv k dílu. Licence se poskytuje jako výhradní, přičemž objednatel, není povinen licenci užít. Objednatel má zejména právo dílo resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. V rámci poskytnuté licence má objednatel právo dílo při realizaci stavby plně a ve všech směrech neomezeně využít a poskytnout bez dalšího svolení zhotovitele, neomezenou podlicenci osobám, které se budou na realizaci stavby podílet. Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit podle potřeby realizace stavby a poskytnout k tomu i podlicence dalším osobám zúčastněným na stavbě za účelem její realizace.
10. Výchozí podklady a vyhotovené matrice zůstávají uloženy u zhotovitele pouze k archivačnímu účelu.
11. Objednatel předá zhotoviteli do 3 dnů od podpisu smlouvy následující podklady:

· Digitální katastrální mapu + orthofoto
· Orientační zákres trasování technické infrastruktury v daném území (technickou mapu)

· Pasport zeleně v řešeném území (2016)

· Studie Kopřivnice centrum (atelier Simona 2008)

· Projektovou dokumentaci (ověřovací dokumentace a DPS) na objekt Podzemního depozitáře bývalého technického muzea (ing. arch. Šonovský 04/2013) + studie území a vizualizace
· Dokumentace pro provádění demoličních prací (ing. arch. Šonovský 11/2013)
· Koordinační situaci z rekonstrukce Ringhofferovy vily (Atris 2017)

· Fotodokumentaci řešeného území

12. Zhotovitel se zavazuje:

· neposkytovat datovou sadu mapového díla a poskytnuté podklady třetím osobám,
· zabezpečit poskytnutá data proti zcizení a proti zneužití třetí osobou,
· nepoužít poskytnutá data k jinému účelu, než je předmět smlouvy o dílo,
· použít mapová data jen v době účinnosti smlouvy. 
13. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve smyslu § 5 občanského zákoníku.
14. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do autorských práv ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude mít vlastnosti specifikované v čl. II. této smlouvy a zároveň bude v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v době zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady plnění způsobené poskytnutím nesprávných výchozích a zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně objednatele upozornil a ten písemně trval na jejich použití.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele na zjištěné vady zahájit práce na odstranění zjištěné vady díla tj., musí zahájit opravu těch částí díla, kde byla vada zjištěna.

4. Vada musí být zhotovitelem odstraněna nejpozději do 20 dnů, ode dne, kdy zhotovitel obdržení písemného upozornění objednatele na zjištěné vady, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.

5. Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

6. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo jeho části  v termínech dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele s plněním platebních podmínek uvedených v článku V. této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky díla v termínu dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení a za každou vadu, kterou neodstranil ve stanoveném termínu.

4. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovenou mu v čl. VI. odst. 11 této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla bez DPH.

5. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
6. V případě, že se v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele, dojde následně k navýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace dle této smlouvy o více než 5%, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
7. V případě, že se v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, dojde následně k navýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace dle této smlouvy o více než 5%, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

8. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby realizované na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, o více než  5%, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
9. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí, že během zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (díla dle této smlouvy) došlo k pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby (díla dle této smlouvy), bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS či jiným příslušným orgánem, včetně  sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 
10. Nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, není ujednáním o smluvní pokutě nijak dotčen. Náhrada škody je vymahatelná vedle smluvní pokuty, a to v celém rozsahu.

11. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
12. Smluvní strany prohlašují, že výši smluvní pokuty dle předchozího odstavce považují za přiměřené, vzhledem k povaze plnění této smlouvy.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:

a. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho části po dobu delší než 30 dní, 

b. zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn,

c. zhotovitel nesplní pokyn daný mu objednatelem,

d. neposkytnutí součinnosti objednatelem v přiměřené době, a to ani na základě písemné výzvy zhotovitele.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.

5. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

X. NÁHARADA ŠKODY

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanovením i občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah, vyplývající z této smlouvy, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a potvrzují svým podpisem, že s obsahem smlouvy v celém rozsahu souhlasí.

2. Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškeré doklady, požadované informace a dokumentaci vztahující se k předmětu zakázky, které si kontrolní orgány vyžádají.
5. Předmět díla podle předcházejících odstavců bude průběžně konzultován s objednatelem. Konečná podoba díla bude před dokončením čistopisu objednatelem odsouhlasena.

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli smluvenou cenu.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

8. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy obou smluvních stran.

10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je grafická Příloha č.1 – Studie řešeného území.

V Kopřivnici dne :
3.12.2018


        V Kopřivnici dne: 3.12.2018

Objednatel :



     
   
        Zhotovitel:
.....................................                                                    .....................................

Mgr. Jiří Štěpán
 



 ing. arch. Václav Kocián
Vedoucí odboru ORM
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