

Smlouva o dílo ev. č. zhotovitele 149/16

Příloha č. 1

Zhotovitel: Ing. Jan Woletz

Šeříková 44, 637 00 Brno

IČ: 665 26 132

Objednatel: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích p.o.

Hradiště 1, 336 01 Blovice

IČ: 00075 710

Členění ceny díla a podle jednotlivých objektů a úkonů:

k čl. IV Cena díla platební podmínky – SOD 149/16

Podklad pro výpočet ceny úkonů a zařídění prací Sazebník UNIKA 2007 s koef. 0,65

1. D 01 – Rehabilitace sklepů pod východním křídlem

dopracování realizační dokumentace vč. úpravy rozpočtu	10 850,- Kč
inženýrská činnost	3 500,- Kč
autorský dozor	27 200,- Kč
součinnost při výběru zhotovitele	5 440,- Kč
celkem	47 020,- Kč
zaokrouhleno	47 000,- Kč

2. D 02 - Úprava fiál, štítů vnějších průčelí

dopracování dokumentace vč. úpravy rozpočtu	5 280,- Kč
inženýrská činnost	3 000,- Kč
autorský dozor	8 800,- Kč
součinnost při výběru zhotovitele vč. zadávací dokument	4 400,- Kč
celkem	21 480,- Kč
zaokrouhleno	21 500,- Kč

3. D 03 – Přístupový most a vstup do zámku

projekt pro realizaci (dok. pro provádění stavby) vč. doměř.	24 000,- Kč
inženýrská činnost	18 525,- Kč
autorský dozor	5 450,- Kč
součinnost při výběru zhotovitele vč. zadávací dokumentace	2 000,-Kč
celkem	49 975,- Kč
zaokrouhleno	50 000,- Kč

4. D04 – Obnova fasád včetně truhlářských prací

projekt pro realizaci vč. doměř. a digit. podkladů a dílen. výkr.	41 252,- Kč
inženýrská činnost	15 750,- Kč
autorský dozor	13 750,- Kč
součinnost při výběru zhotovitele	2 750,- Kč
celkem	73 502,- Kč
zaokrouhleno	73 000,- Kč

celkem: stavba **192 000,- Kč**

Zhotovitel není plátcem daně DPH