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                                                                          č. smlouvy objednatele: 000982 00 18 

                                                      č. kontraktu: 9002002676 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

1  STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:   Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 

zastoupená:  Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

   Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:    00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:   1930731349/0800 

OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „objednatel“) 
 

a   

 

BREMA, spol. s r.o. 

se sídlem:   Praha 4, Klánova 1535/65a, PSČ 147 00  
zastoupená:  Martinem Matouškem, jednatelem společnosti 
IČO:    44264321 

DIČ:    CZ44264321, plátce DPH 

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu:   1011063968/5500 

OR:   MS Praha , sp. zn.: oddíl C, vložka 5484 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“) 
 

 

Strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 2.11.2018, č. 1000202981 s 

názvem Opravy a odstranění provozních rizik výtahů ve stanicích metra Luka, 

Palmovka, Chodov, Dejvická, Náměstí Republiky, Vltavská, Hůrka, Karlovo náměstí 
 

dohodly na uzavření této  
 

 

 

SMLOUVY O DÍLO 

podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“)  
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2 PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1  Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést Opravy a odstranění provozních rizik 
výtahů ve stanicích metra Luka, Palmovka, Chodov, Dejvická, Náměstí Republiky, 
Vltavská, Hůrka, Karlovo náměstí v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy – 

Specifikace rozsahu prací a odstavce bodu 2.2 této smlouvy (dále jen „dílo“) a 

objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a uhradit cenu díla za 

podmínek dále stanovených. 
 

2.2 Rozsah požadovaných prací : 
Dle přílohy č. 1 této smlouvy - Specifikace rozsahu prací – výtah ev.č. 613-1-373 

stanice Luka, ev. č. 613-1-332 stanice Palmovka, ev. č. 613-1-132 stanice Chodov, 

ev. č. 613-1-053 stanice Dejvická, ev. č. 613-1-187 stanice Náměstí republiky, ev. č. 
613-1-193 stanice Karlovo náměstí, ev. č. 613-1-400 stanice Vltavská, ev. č. 613-1-367 

stanice Hůrka. 

 

Všechny výtahy budou na nástupišti osazeny prvkem zobrazujícím výtah mimo provoz, 
prvek dodá zhotovitel. Zhotovitel provede přípravu napájení pro zobrazení v případě 
poruchy nebo odstavení. Signalizace bude napájena 24 V ss. Na ovládací štít v kabině 
přípevní zhotovitel informační štítky pro cestující veřejnost, které dodá objednatel (DP).  
Všechny výtahy budou vybaveny na nástupištích prvkem pro přepnutí do požárního 
režimu, prvek dodá zhotovitel, V kabině výtahu a ve stanicích bude umístěn klíček pro 
přepnutí do režimu zásobování, který dodá objednatel. 

 

3 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Cena za dílo dle čl. 2. této smlouvy je stanovena ve výši 9 946 285,- Kč bez DPH 

(slovy: Devětmilionůdevětsetčtyřicetšesttisícdvěstěosmdesátpět korunčeských). 

3.2 Uvedená cena (bez DPH) zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené dílo po 

celou dobu provádění, uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná. 

3.3 Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 
upravujících zvýšení ceny. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, 
že cena není určena odkazem na rozpočet. Položkový rozpočet slouží pouze pro účely 
fakturace a oceňování případných víceprací a méněprací. 

3.4 V oceněném položkovém rozpočtu jsou stanoveny jednotkové ceny prací, dodávek a 
veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné 
pro oceňování případných víceprací nebo méněprací.  

3.5 Strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
úpravu ceny tj., změnu ceny Díla v důsledku změn míry inflace. Rozpis cen díla je 
uveden v příloze č. 1 (Položkový rozpočet).  

3.6 Jakékoliv případné vícepráce mohou být provedeny a fakturovány pouze po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. Případné změny rozsahu díla určuje objednatel 
v souladu s příslušnými smluvními podmínkami. 

3.7 Oceňování případných víceprací a méněprací, u kterých nelze využít jednotkových cen, 

se provede podle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací 
ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li jednotková cena obsažena v těchto 
katalozích, stanoví se její výše na základě individuální kalkulace podle Oborového 
kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou 
přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů 
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rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) 
budou určeny podle metodiky ÚRS Praha, a.s. (SPON) v posledním znění pro daný obor 
stavebních prací.  

3.8 DPH bude účtována dle daňových předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen DUZP). 

3.9 DUZP je den podpisu předávacího protokolu. 

3.10 Faktura – daňový doklad (dále jen faktura) bude vystavena po protokolárním předání 
dokončeného díla (případně částí díla). Nedílnou součástí každé faktury bude předávací 
protokol s kompletním soupisem provedených prací podepsaný objednatelem. 

3.11 Faktura bude zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré 
náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí 
stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
ve znění pozdějších předpisů musí obsahovat ještě tyto údaje:  

­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  
­ číslo objednávky, které pro účely vystavení faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
­ vyznačení splatnosti, 
­ IČO objednatele a zhotovitele, 

­ bankovní spojení zhotovitele, 
­ razítko a podpis oprávněné osoby, 
­ v případě stavebních a montážních prací zatřídění do číselníku kódů 

klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92 a) a 92 e) zákona o DPH. 
3.12 Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele. 
3.13 Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 

objednatele.  

3.14 Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná nebo nesprávná, 
je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k opravě 
či doplnění. V takovém případě se objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová 
lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury objednateli. 

3.15 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do číselného kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2008. 

3.16 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty zhotovitele ve 

smyslu § 98, písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění. Pokud zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze 

základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a 
identifikovaných osob. 

3.17 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. 
Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o její úhradě 
příslušnému správci daně. 

 

4 NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

4.1 Nebezpečí škody na díle přecházejí na objednatele dnem předání a převzetí (části) díla. 
Vlastnické právo k dílu má po celou dobu jeho provádění objednatel s tím, že věci 
použité při provádění díla se stávají vlastnictvím objednatele jejich zapracováním do 
díla. 
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5 DOBA PLNĚNÍ 

5.1 Závazná maximální doba provádění prací je stanovena v Harmonogramu prací 
uvedeného v příloze č. 2. této smlouvy. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele, 
nejpozději však poslední den sjednané lhůty, řádně provedené dílo bez zjevných vad 
převzít a to za podmínky kompletní dokumentace včetně všech uvedených protokolů a 
splnění podmínek pro bezpečný provoz s cestujícími. 

6 ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

6.1 Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy. 

Zhotovitel je oprávněn provést dílo zcela nebo zčásti prostřednictvím třetí osoby, a to na 
svoji odpovědnost. Pokud k plnění této smlouvy použije jiné osoby, odpovídá jakoby 
plnil sám s tím, že objednatel má právo odsouhlasit výběr subdodavatele. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem včetně řádného 

dokončení, předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu a předání díla včas a 
v souladu se všemi příslušnými standardy (viz příloha č. 4 smlouvy) a s platnou právní 
úpravou. Zhotovitel prohlašuje, že provedené dílo bude mít vlastnosti požadované touto 
smlouvou, pokyny objednatele, právními předpisy, rozhodnutími orgánů veřejné správy 

a příslušnými technickými normami a dílo bude zcela funkční a bezpečné pro určený 
způsob používání, a to jak při převzetí objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 

měsíců ode dne převzetí díla objednatelem. Zhotovitel se poskytnutím záruky za jakost 
zavazuje, že dílo bude po dobu záruky způsobilé ke smluvenému, jinak obyklému, účelu 
a zachová si po tuto dobu smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti, tj. především plnou 
funkčnost.  

6.3 Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k  opravě a k  výměně vadných částí díla 

za bezvadné. Plnění záruky není podmíněno prováděním servisní činnosti zhotovitele. 
Reklamace bude řešena v rámci reklamačního řízení, pro které budou dostačující 
záznamy a fotodokumentace objednatele. V případě reklamace s požadavkem na 

odstranění překážky v provozu, zahájí zhotovitel práce na odstranění reklamované vady 

nejpozději do 30 minut od nahlášení na dispečink zhotovitele. Odstranění 
reklamovaných vad bránících provozu s cestujícími je zhotovitel povinnen provést do 
2,5 hodin od nahlášení reklamace. Uznání či neuznání reklamace je předmětem 
dodatečného jednání po odstranění vady bránící provozu.Termíny pro zahájení prací a 
odstranění ostatních vad nebránících provozu budou dohodou stran určeny v každém 
konkrétním případě zvlášť, maximálně však do 10 dnů od nahlášení reklamace. 

6.4 Důvodnost reklamace v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým 
posudkem, který zajistí objednatel. Pokud reklamace bude uznána důvodnou, ponese 
zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, uhradí 
objednatel zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti s odstraněním neoprávněně 
reklamované vady účelně vynaložil, přičemž tyto nákldy budou vypočteny v souladu s 
přílohou č. 3 této smlouvy a bodem 3.7 této smlouvy. 

6.5 Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad, či neodstraní vady v termínech 
stanovených v odst. 6.3. tohoto článku, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad 
jinou osobou, a to na náklady zhotovitele. 

 

7 SMLUVNÍ POKUTY 

7.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 
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7.1.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu dle odst. 
5.1. a nebo prodlení s odstraněním vad v termínu dle 6.3., ve výši 0,1% z celkové 
ceny díla bez DPH za každý byť i jen započatý den prodlení. Zhotovitel není 
v prodlení pokud nemohl na díle pokračovat pro zásah „vyšší moci“ nebo 

z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost.  
7.1.2 Při porušení povinnosti zhotovitele mít sjednané pojištění dle čl. 9.14 této smlouvy 

nebo porušení povinnosti existenci tohoto pojištění objednateli na jeho výzvu 
prokázat uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za 
každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.  

7.1.3 Při porušení povinnosti zhotovitele, které mohou mít za následek omezení nebo 
přerušení provozu metra (zejména narušení grafikonu vlakové dopravy), se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 300.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
Narušením grafikonu jsou v souladu s vnitřními předpisy objednatele následující 
situace: 

­ konkrétní vlak neodjede plánované vozokilometry v souladu s grafikonem 
vlakové dopravy. V případě neodjetí plánovaných vozokilometrů více vlaky, 
bude smluvní pokuta vyměřena za každý vlak.  

­ dojezd vlaku s přepravou cestujících do určené nebo koncové stanice jeho 
jízdy překročí interval stanovený grafikonem o více jak 3 minuty. Určenou 
stanicí se rozumí na trase A a C stanice metra Muzeum, na trase B stanice 
metra Můstek. V případě nedodržení intervalu více vlaky, bude smluvní pokuta 
vyměřena za každý vlak.  

7.1.4 Při prodlení  se zahájením odstraňování nebo s odstraňováním vad termínu dle 
bodu 6.3 této smlouvy zaplatí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
5000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení pro vady bránící 
provozu a 3000,-Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení pro ostatní 
vady.  

7.1.5 Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné 
smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za 
porušení stejné povinnosti. 

7.2 Závazek splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty 
nezaniká. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, které lze 
vymáhat samostatně a v plné výši. Pokud bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává 
právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis 
stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této 
Smlouvy), nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy a/nebo právo 
na smluvní pokutu. Smluvní strany vylučují použití § 2050 občanského zákoníku. 

7.3 Povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na zavinění. 
7.4 Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou 

splatné do 30 dnů od doručení faktury zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený na 
faktuře. 

 

8 POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla. Před započetím 
provádění díla vydá objednatel souhlas k činnosti cizí organizace v metru.  
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8.2 Objednatel, v případě potřeby, zajistí projednání souhlasu s výlukou výše uvedených 
zařízení s Odborem dopravních agend MHMP a všemi dotčenými subjekty dle předem 
stanoveného Harmonogramu prací (příloha č. 2) nebo jeho aktuální podoby s ohledem 
na průběh prací. 

 

9 PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel může započít s plněním díla po podpisu této smlouvy a  na základě udělení 
„Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru“, který vydá objednatel. Zhotovitel je 

povinen respektovat podmínky v něm stanovené. 
9.2 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo (jeho část) prostřednictvím poddodavatele 

neuvedeného v Příloze č. 3 (Seznam poddodavatelů) této smlouvy pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele uvedeném ve stavebním deníku. 

9.3 Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, 

který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se 
zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou  změněny 
termíny dokončení ani cena díla. 

9.4 Pokud bude zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá 
objednateli tak,  jako by dílo prováděl sám. 

9.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací upozorní zápisem v montážním deníku. Bude potvrzovat soupisy provedených 
prací. Oprávněná osoba je způsobilá dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce 
pokud hrozí nebezpečí poškození stavby či jiné technologie nebo je ohroženo zdraví či 
život pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech (např. když zhotovitel 
provádí montáž odlišně od průvodní dokumentace (dále jen PD) bez odsouhlasení 
objednatele, nekvalitně apod.). PD bude předána objednateli 10 dnů před započetím 
prací, její součástí jsou výkresy realizačního provedení, seznam použitých komponent s 
uvedením jejích typů a technická specifikace díla. Tato dokumentace bude před 
započetím provedení díla zhotovitelem zkontrolována a v případě bezvadného stavu 
bude dle této PD zahájena realizace. Bez dodané a schválené PD nebude možné zahájit 
práce na jednotlivých výtazích. 

9.6 Objednatel je oprávněn zastavit / přerušit plnění díla pokud dochází k opakovanému 
poškozování majetku Objednatele. 

9.7 Práce včetně přesunů, zavážení materiálu a vyklizení pracoviště mohou být prováděny v 

denních i nočních směnách. V případě zavážení v denních směnách tj. v době provozu 
metra, je možné zavážet pouze drobný materiál, aby nebyla ohrožena bezpečnost 
cestujících. Závoz materiálu bude možný pouze z povrchu nikoliv prostřednictvím 
služebních vlaků.  

9.8 Práce musí být prováděny tak, aby byl umožněn provoz metra bez jakéhokoliv omezení 
a ohrožení cestujících. 

9.9 V případě mimořádné události si objednatel vyhrazuje právo na přerušení prací na 
nezbytně nutnou dobu.  

9.10 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu prací v montážním nebo stavebním deníku 
denní záznamy o provedených pracích, které budou každou pracovní směnu k dispozici 

objednateli ke kontrole a případnému zápisu. Dokončení díla oznámí zhotovitel mj. i 

zápisem do montážního nebo stavebního deníku spolu s termínem přejímacího řízení. O 

plánovaném přejímacím řízení bude zhotovitel informovat pět pracovních dní předem 
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níže uvedenou oprávněnou osobu objednatele. Z přejímacího řízení bude vyhotoven 

Protokol o předání díla. Kompletní technická dokumentace bude zhotovitelem 
předložena čtrnáct dní před přejímacím řízením. Dílo lze brát za předané až po 
schválení technické dokumentace objednatelem. Za kompletní se považuje 
dokumentace bez závěrečných revizních zpráv, myšleno pouze ve vztahu k předání 
14dní před dokončením. 

9.11 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto 

smlouvou, pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem 
předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  

9.12 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé, kteří se 
podílejí na provádění díla a mají přístup na místo provádění díla, dodržovali veškerá 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a 
ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 
znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů a 
podmínek daných realizací díla nebo stanovených objednatelem.  

9.13 Vstup na místo plnění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni 
z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP v podmínkách metra 
(proškolení odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na 
vyžádání před zahájením plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele provede proškolení 
dalších zaměstnanců sám. Zaměstnanci zhotovitele musí být pro vstup na pracoviště 
vybaveni dle ČSN EN 20471 výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením 
dodavatelské firmy na oděvu. 

9.14 Pracovníci zhotovitele se mohou zdržovat ve služebních prostorech objednatele pouze 

v místě pracoviště a řídit se pokyny pracovního dohledu. 

9.15 Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření 
nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení 
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci zhotovitele musí být 
seznámeni s  předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou 

povinni je dodržovat. 
9.16 Zhotovitel je dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění původcem 

odpadů, kromě odpadů kovových a jejich slitin, vznikajících při provádění díla a je 
povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou.  

9.17 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového 
řízení, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou 
předmětem plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro 
provedení tohoto díla je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje 
dostatečnou kapacitou kvalifikovaných zaměstnanců, které jsou k plnění díla dle této 
smlouvy nezbytná.  

9.18 Pro případ odpovědnosti za dílo má zhotovitel uzavřeno stavebně montážní pojištění na 
pojistné plnění (min. 10 mil.) Kč u pojišťovny Kooperativa a.s. Zhotovitel je povinen 

existenci tohoto pojištění objednateli na jeho písemnou (e-mailovou) žádost prokázat, a 
to do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. 
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10 SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

10.1 O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o 

předání díla. 
10.2 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 

užívání a provozu díla. V případě převzetí díla s vadami či nedodělky musí být vady a 

nedodělky uvedeny v Protokolu o předání a díla včetně dohodnutých termínů jejich 
odstranění (převzetí díla s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech 
jejich odstranění, určí je objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán 
protokol, ve kterém objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento 

protokol se stane dodatkem Protokolu o předání díla.  
 

11 OPRAVNĚNÉ OSOBY 

11.1 Oprávněné osoby objednatele: 
 

Oprávněné osoby zhotovitele: 

  

12 UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2. Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy 
bude odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1 zjistí v průběhu prací, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním 

prací oproti harmonogramu vinou zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou 
potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků a stanoví zhotoviteli 
lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy; 

12.3.2 zhotovitel v této smlouvě stanovených lhůtách neodstraní vady díla 
zaznamenané v protokolu o předání a převzetí anebo záruční vady díla; 

12.3.3 zhotovitel neplní své závazky dle této smlouvy ve smluvené době; 

12.3.4 zhotovitel je předlužen; 
12.3.5 vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 
12.3.6 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; 
12.3.7 zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny); 
12.3.8 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních 

práv) k  majetku zhotovitele; 

12.3.9 na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
12.3.10 zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů 

uvedených v ustanovení § 7 zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti 
právnických osob; 
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12.3.11 zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost 
podle této smlouvy; 

12.3.12 zhotovitel nezahájil provádění díla;  
12.3.13 zhotovitel přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

se schválenou průvodní dokumentací pro provedení stavby, nebo použije k 
provedení díla závadné nebo jiné než schválené materiály; 

12.3.14 zhotovitel přes předchozí písemné upozornění objednatele nebo zástupce 
objednatele neplní své povinnosti podle této Smlouvy; 

12.3.15 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností zhotovitele, a to za 
předpokladu, že takové porušení nebylo zhotovitelem napraveno. Za 
podstatné porušení této smlouvy se porušení povinností vyplývajících pro 
zhotovitele z čl. 2., 5., 6., 9., 10. této smlouvy. Smluvní strany dále 
pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, která 
podstatným způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání (provoz) 
díla, hromadný výskyt vad v počtu přesahujícím deset či opakovaný výskyt 
vady po opravě. 

V případě podstatného porušení smlouvy jednou ze stran může druhá smluvní strana 
odstoupit od smlouvy do 30 pracovních dnů. 

Tento krok nijak nezbaví zhotovitele jeho povinností a závazků podle smlouvy nebo 
neovlivní práva objednatele, která objednateli ke dni skončení platnosti smlouvy i 
nadále přísluší a objednatel může sám dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít 
jiného zhotovitele. 

12.4Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 
12.4.1. bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku objednatele; nebo  
12.4.2. objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny). 
 V těchto případech je zhotovitel oprávněn také přerušit práce na provádění díla. 
12.5 Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších 

důvodů uvedených v Občanském zákoníku není jakkoli dotčeno. 
12.6 Při odstoupení od smlouvy, náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 

smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne 
účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
objednatelem. Náklady zpracování znaleckého posudku ponesou strany poměrně, tj. 
Každá z nich uhradí jednu polovinu. 

13 ZAVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na 

jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy 
strany vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti 

s takovým postoupením smlouvy. 

13.2 Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli 

účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. 
Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné 
okamžikem, kdy bude zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 
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 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za 
zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.  

13.3 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem 

(splatné nebo dosud nesplatné).  
13.4 Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 

smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z 
kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného 
ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění 
jakéhokoliv jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného jednání, nebo jakéhokoli jiného 
závazku či jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva 
v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 

13.5 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli 
porušením některé z povinností podle této smlouvy ve formě úmyslného zavinění 
a/nebo hrubé nedbalosti; a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody 
způsobenou neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena 
úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

13.6 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

13.7 Tato smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 a § 
2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti 
stran vzniklé na základě této smlouvy. 

13.8 Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami a nahrazuje veškeré 
předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními stranami týkající se předmětu 
této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

13.9 Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by 

některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

13.10 Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této 
smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této 
smlouvy výslovně nevyplývají. 

13.11 Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními 
stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, 
popřípadě k tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam 
smlouvě přikládají.  

13.12 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek 
takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. 
Ustanovení tohoto článku je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 
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13.13 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv ve smyslu bodu 13.17 této smlouvy.  

13.14 Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom.  

13.15 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě odsouhlasenými 

oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

13.16 Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost 

takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 
13.17 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského 
zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním. 
Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby 
poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím a že informace týkající se plnění této smlouvy budou v případě 
oprávněného nároku poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

Přílohy: 
Příloha č. 1 -  Specifikace rozsahu prací a položkový rozpočet  
Příloha č. 2 -  Harmonogram prací 
Příloha č. 3 -  Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4 -  Projekční standard výtahů 

Příloha č. 5 - Technické parametry výtahů 

 

V Praze dne:        V  Praze dne: 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

-----------------------------------------------  --------------------------------------- 

Mgr. Martin Gillar     Martin Matoušek 

předseda představenstva     jednatel společnosti 
Dopravní podnik hl.m. Prahy,    BREMA, spol. s r.o. 

akciová společnost 
 

 

 

----------------------------------------- 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl.m. Prahy, 

akciová společnost 


