
Objednávka č. 166/2018

Objednatel: Praha 10 - Majetková a.s.
Vršovická 68/1429
Praha 10 - Vršovice
101 38

Zastoupená: , ředitelem společnosti, (na základě Smlouvy o správě areálu volného času Gutovka
Č, 062/2018 (Č. 2017/OMP/1358)
IČ: 272 05 703
DIČ: CZ27205703
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: ředitel
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo:

a dále technický dozor.

(dálejenobjednatel)

a

Zhotovitel: Architecture invest s.r.o.
Praha 10 - Hostivař, Budapešt'ská 1491/5, 102 00
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 110127

Zastoupená: Petrem Rajkem — jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu:
IČ: 273 90 292
DIČ: CZ27390292
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Petr Rajko
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Petr Rajko,

(dálejenzhotovitel)

I.

Předmět plnění objednávky

l. Předmětem plnění této objednávky je oprava a výměna palisád v havarijním stavu areálu Minigolfu v rámci areálu
volného času Gutova, adresa Gutova 1987/39, Praha 10, dle zadávací dokumentace, která byla nedílnou součástí
poptávkového řízení. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání,
zpracovanou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele na opravu a výměnu palisád v areálu
Minigolfu v rámci areálu volného času Gutova.

2. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených v
objednávce a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále v objednávce stanovených.

II.

Čas plnění

l. Zhotovitel se zavazuje:

1.1 provést dílo dle článku I. této objednávky do 15. 12. 2018.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této objednávky a předáním
díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
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2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto objednávkou pouze
v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a
bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu
s dohodnutými termíny jejich odstranění.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: l 805 189,65 KČ

(slovy: jedenmilionosmsetpěttisícjednostoosmdesátdevět korun českých šedesátpět haléřů)

DPH ze základu 1 805 189,65 KČ bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné
sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cena bez DPH po zaokrouhlení: 1 805 190 KČ

2. výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedeni díla dle této objednávky, realizaci a
předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení
a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací nebo výzvou
více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně, S realizací víceprací
zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací
zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu
víceprací,

lV.
Úhrada faktur

l. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného se
zhotovením díla. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišt'ovací protokol se soupisem skutečně provedených
prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

2. V konečné faktuře potvrdí zhotovitel, že jsou v ní obsaženy všechny pohledávky z této objednávky vůči
objednateli spojené s touto objednávkou s výjimkou drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím
protokolu a že jsou splněny zaplacením konečné faktury.

3. Fakturu zhotovitel předkládá ve dvou vyhotoveních včetně příloh.

4. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli,

5. Každá faktura musí minimálně obsahovat:
· označení dílčí faktura - daňový doklad a její pořadové číslo
· název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČ, DIČ
· název smlouvy
" bankovní spojení stran
· fakturovanou částku
· označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. l
· podpis oprávněné osoby zhotovitele
" zjišt'ovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu ČI. IX. této objednávky.
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6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn přenést své nároky z této
objednávky na třetí osobu.

V.

Závazky zhotovitele

l. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této objednávky, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě
a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a technickými
normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady zadávací dokumentace a to neprodleně
po jejich zjištění.

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele,
omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele
či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla odpovídá v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají dokumentaci a
platným právním předpisům v české republice a Evropské Unii. Pokud dokumentace či platné právní předpisy
nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a
bezchybně mohlo sloužit svému účelu.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, nevhodnost
pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a
bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů,
neupozorní písemně objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit
odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu
vznikla tím, že zhotovitel nesplnil výše uvedenou povinnost.

5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů budou
zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen nejpozději do l dne po
předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem
souhlasí.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen
na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor
a vozovek mimo staveniště vlivem své Činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které
mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla,
musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského
zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit
staveniště a vyklizené je předat objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i
zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a
k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí
díla dle této objednávky. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději
s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize,
protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI.

Smluvní pokuty

l. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý započatý den
prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla.
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2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý započatý
den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle ČI. VII odst. 4 nebo v předávacím
protokole,

3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení
ode dne splatnosti řádně vystavené a předané faktury.

VII.

Záruční doba a odpovědnost za vady

l. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací dokumentace a budou
dodrženy podmínky stanovené touto objednávkou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této objednávce
dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 36 měsíců na jakost díla. Záí'uční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla
objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.

VIII.

Odstoupení od plnění objednávky

l. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této objednávky, které může být
důvodem k odstoupení od plnění objednávky, bude považováno ze strany objednatele:
· zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 14 kalendářních dnů.
· zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než 14 kalendářních dnů.
· zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů a technických norem.
· zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší jednoho kalendářního měsíce.

IX.

Ostatní ujednání

I. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat Živnost v rozsahu předmětu této objednávky.

2. Zhotovitel bude při plnění předmětu objednávky postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně
závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
Osobu pověřenou výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) včetně kontaktních údajů sdělí
objednatel zhotoviteli písemně prokazatelným způsobem do dvou dnů od podpisu této objednávky.

3. Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této objednávky.
tdo je oprávněn zejména:
· zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
· na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším

postupu realizace díla zakryty
· provádět kontrolu kvality díla
· provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
· vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
· kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu stavby (příloha č. 2

této smlouvy)
· kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
· potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.
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X.
Přílohy objednávky

Nedílnou součástí této objednávky je následující příloha pro provedení výše uvedených prací:

Příloha č. l Cenová nabídka zhotovitele na opravu a výměnu palisád v areálu Minigolfů v rámci areálu volného
času Gutova

XI.

Závěrečná ustanovení

l. Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Objednávka bude uveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Uveřejnění objednávky v Registru smluv zajistí objednatel.

4. Objednávku lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této objednávce,
podepsaných oběma stranami. Změna kontaktních osob pro věci smluvní a technické u obou smluvních stran není
důvodem k uzavření dodatku k této objednávce, avšak dotčená smluvní strana má povinnost včas písemně
průkazným způsobem informovat druhou stranu o takové změně.

5. Otázky neupravené touto objednávkou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.

6. Objednávka se vyhotovuje ve čtyřech originálních vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 16. 11. 2018

j natel

éc ,
Bud 0 Pra

F

' k!:
e

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vršovická 6811429

101 38 praha 10 - Vršovice
ičo: 272 05 703 ©
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Architecture inves1É, s.r.o.

Popis cenové' nabídkV :
Rozsah prací vychází ze skutečného stavu palisád v areálu MinigoKu, které jsou v
havarijním stavu (detailní kontrola provedená zhotovitelem v říjnu .2018). Délka
podzemní čásů' palisády vychází ze tří sond, provedených v různých místěch, cca 60-
·8Cí cm bez ohleáu na výšce nadzemní čásů. Opravy palisád se zejména týká palisád
kdem min"iqoKových drah v prostoru areálu, kde Noří zábradlí, schodišřě a částečně
opěrné stěny herních prvků. Palisády v havarijním šŤavu budou demonEov·ány a na
místo nich budou osazeny palisády nové, již od výrobce vakuově impregnované.
Osaerú palisád bude vždy do beŕonového základu s následným obsypáním Kačírkem
a vložením nopové izolace. Nové i stÉĹvajÍcÍ (neměněné) palisádové sTěny a sbupy
(vidiEelné nad terénem) budou 2x' naimpregnovány chemickým prostředkem
WOLMANIT na ochranu" dřeva proti biotickým škůdcům pomocí vysokoT!akého
stříkacího zařízení.
Jednožko.vá cena prací ¥ ilomúo rozpočtu vVchází ze smžu'mího tdz%dčžu na
opravu palisád v AVČ Gu°čovka, lderý provádí pro-ňäČ Praha 1(1L VYŠŠí

cena za Qsazení a dodávku palisád je díky' ilomu, že.se jedná o pa]isádV äL 200
%P

cm a VYS.

Doba ůvánľ prací :
Předpokládaná doba trvání oprav je závislá na povětmostních podmínkách v době
provádění. V případě vhodných povětrnostních vlivů je Eermín pro provedení oprav
pa!isád.v havarijním sÉavu max g týdnů od zahájení prací.

OPRAVA AVÝMĚNA PALISÁD V HAVARIJNÍM STAVU -ŘĽJEN 2018
P

P=ŕr Rajko
ĹRYéSŽ

3ä 10. 2018

Architect
BudapšBká

lČ2739
T



Příloha - Rozpočet

položkový rozpočet

Zákázka: " . Oprava havaňjniřio stavu palisád v areálu minigo|řu·Gutovka
. , ,Msto ' ·.AreáľMolnéh'o času·GÚtovka - Minigolf ' ' · '

Objednatel: praha 10 - Majetková,.a.s. lČ: 272 05"703

Vršovická 1429/68 DIČ: CZ27205703
101 38 Praha 10

Zhotovitel: Archíbcbwre Fmrests.r.o. iČ: :27-3 9'D 292
. ,Budapešťská 149115 dič: r""7¶'m"q"

"102 00.- Praha .10 . .. . ,.

Rozpis cenv Celkem
HSV 1 351 Z35,82

PSV 288 453,83

MON .0,00
jVedlejší náklady l 165 0GG,OC1

Ostatní náldady 0,00

Célkem 1 8C5 189,65

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,90 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 805 189,65 CZK

Základní DPH 21 % 379 089,83 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem .s DPH ' ' 2 184'279,48 czk
,

v Przze dne 30.10.18
Arc 'ř

B\!da 0
lČ 2 2 CZ2

P
vitele Za objednatele

Stránka 1 z 3

' 0 p,



Příloha - Rozpočet

Poznámka :
Rozsah prací vychází ze skutečného stavu palisád v areálu Minigolfu, které jsou v havarijním stavu (detailní kontrola
provedená zhotovitelem v říjnu 2018). Délka podzemní části palisády vychází ze tří sond provedených v různých místech,
cca 60-80 cm bez ohledu na výšce nadzemní části. Opravy palisád se zejména týká palisád kolem minigolfových drah v
prostoru areálu, kde tvoří zábradlí, schodiště a částečně opěrné stěny herních prvků. Palisády v havarijním stavu budou
demontovány a na místo nich budou osazeny palisády nové, již od výrobce vakuově impregnované, Osazení palisád bude
vždy do betonového základu s následným obsypáním Kačírkem a vložením nopové izolace. Nové j stávající (neměněné)
palisádové stěny a sloupy (viditelné nad terénem) budou 2x naimpregnovány chemickým prostředkem WOLMANIT na
ochranu dřeva proti biotic;kým škůdcům pomocí vysokotlakého stříkacího zařIzenL
Jednotková cena prací v tomto rozpočtu vycház/ze smluvního rozpočtu na opravu palisád VA VC Gutovka, kteiý
zhotovitel provád/pro MČ Praha 10. Výšš/cena za osazenla dodávku palisádje díky tomu, že se jedná o palisády
dl. 200 cm a výš.

Rekapitulace dílů
31

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 317 243

2 Základy,zv|áštní zakládáni HSV 35 989

23 Štětové stěny HSV 42 102

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 790 066

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 113 031

97 Prorážení otvorů HSV 53 305

783 Nátěry PSY 255 182

711 Izolace proti vodě PSV 33 272

vn vedlejší náklady VN 165 000

Cena celkem 1 805 190

Doba trvání prací :

Předpokládaná doba trvání oprav je závislá na povětrnostních podmínkách v době provádění. V případě vhodných
povětrnostních vlivů je termín pro provedeni oprav palisád v havarijním stavu max 6 týdnů od zahájení.
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Příloha - Rozpočet

položkový rozpočet
S: Oprava palisád v havarijním stavu v areálu Minigolfu Gutovka
O: Areál volného času Gutovka

P.č, Číslo položky Název položky _ MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemni práce 317 242,66

1 139601101R00 Ruční cdkopánľ stávajľcích palisád v hornině tř. 1-2 m3 253,05 768,00 194 342,40
2 174101102R00 Zásyp kolem palisád ruční se zhutněním m3 224,13 333,61 74 771,11
3 162701105R00 Vodorovné přem lstěnľvýkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 28,92 246,75 7136,01
4 162100010RAB Vodorovné přem IstěnÍvýkopku, příplatek za každých dalších 5 km m3 28,92 97,22 2 811,59
5 171201201R00 Uloženl sypaniny na skládku, přip.skládkovné m3 28,92 148,25 4287,31
6 182 00-1133.R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:1 m2 231,36 146,50 33 894,24

Díl: 2 Základy, zviáštni zakládánf 35 988,8"5
7 289971221R00 Zřízení vrstvy z geotextilie m2 441,03 19,35 8 531,81
8 67352003R Geotextilie m2 507,18 24,28 12314,43
9 212572121R00 P®kladnivrsNa z kameniva pod beton.lože palisád m3 14,46 1 0'47,21 15 142,61

Dli: 23 Štětové stěny 42 1Q2Á6
10 966051121R00 VyburánIdřevěných palisád - havarijní stav kus 723,00 58,23 42 102,46

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 790 065,"88
11 339931144R00 Osazovánídřevěných palisád do betonového základu ,v řadě výšky kus 569,00 369,00 209 961,00

prvku do 200cm
12 339931145.R00 Osazování dřevěných palisád do betonového základu , v řadě výšky kus 154,00 moo 78 232,00

prvku nad 200cm
13 605922290.R01 Palisáda pr.160mm vakuová tlaková impregnace, asfalt.nátěr, m 785,22 398,00 312 517,56

perforace, dl do 200cm
14 605922291.R01 Palisáda pr.160mm vakuová tlaková impregnace, asfalt.nátěr, m 304,92 621,00 189 355,32

perforace, dl přes 200cm

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 113 031,14
15 631571005R00 Obsypy palisád z kaCírku m3 14,46 2 709,32 39 176,69
16 631312621R00 Obetonování hlavy palisád ks 21,69 3405,00 73 854,45

Díl: 97 Prorážení otvorů 53 304,83
17 979081111R00 Odvoz suů a výtxjur. hmot na skládku do 1 km t 28,50 239,84 6835,47
18 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další1 km t 285,00 14,81 4 219,43
19 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 28,50 224,54 6 399,46
20 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 285,00 &07 7 144,89
21 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 18,20 197,40 3 592,68
22 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs t 10,30 444,15 4 574,75
23 998222012R00 Přesun hmot, plochy a úprava území t 122,91 167,10 20 538,15

Díl: 783 Nátěty 255 181,60
24 783 7&0010.RAO Impregnace palisád prostředkem WOLMANIT na ochranu dřeva proti m2 1 704,00 142,40 242 649,60

biotickým škůdcům
25 460 13-0001.RT1 Impregnace v patě, sloup jednoduchý, im pregnační nátěr asfaltový ks 241,00 5200 12 532,00

Dli: 711 Izolace proti vodě 33 272ňÍ3
26 711823121R00 Montáž nopové fólie svisle m2 166,29 58,43 9 716,39
27 28323137R Fólie nopová m2 191,23 114,99 21 988,68
28 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m % 356,81 4,39 1 567,16

Díl: VN Vedlejší náklady 165 000,00
29 005122010R Demontáž a uskladnění stávajlcfch lan zábradlí- pro opětovnou montáž Soútxjr 1,00 25000,00 25 000,00

·30 005 12-4010. Kompletační činnost- natažení lan mezi sloupy u zábradlí Soubor 1,00 70000,00 70 000,00
31 005122010R Zařízení staveniště, doprava materiäů Soubor 1,00 70000,00 70 000,00

31 Celkem za opravu palisád v havarijním stavu - Minigolf Gutovka 1 805 189,65
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