

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)

Číslo objednatele: 06EU-004019

Číslo dodavatele: [REDACTED]

ISPROFIN: 3271113013.14774.1825

I/21 Planá – Trstěnice, přeložka **Aktualizace záměru projektu vč. HDM-4**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřimálého 37, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: Valbek, spol. s r.o.

Adresa: středisko Plzeň, Parková 1205/11,
326 00 Plzeň

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 48266230

DIČ: CZ48266230

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Dodavatel:

Tato objednávka - smlouva Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřimálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřimálého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: aktualizaci záměru projektu vč. HDM-4

Lhůta pro dodání či termín dodání: koncept do 31.03.2019, čistopis do 30.04.2019

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 249 200,- Kč

DPH 21%: 52 332,- Kč

Cena celkem s DPH: 301 532,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Plzni dne 4.12.2018

V Plzni dne 03.12.2018

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Zdůvodnění: Pro zdárné pokračování přípravy stavby, nyní po dokončení procesu EIA pro západní variantu, je nutné přistoupit k aktualizaci záměru projektu vč. ekonomického hodnocení metodou HDM-4. Jedná se o aktualizaci záměru z důvodu změny trasy přeložky z východní stopy do stopy západní.

Popis činnosti: Jedná se o zajištění podkladů, stanovení inv. Nákladů pomocí Cenových normativů SFDI v CÚ 2018, dopravní prognóza, ekonomické posouzení proveditelnosti a aktualizace záměru projektu.

Počet vyhotovení: 4 x elektronicky na CD + 4 v tištěné podobě

Soupis prací:

Popis činnosti	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
Zajištění podkladů			
Stanovení inv. Nákladů pomocí Cenových normativů SFDI v CÚ 2018, dopravní prognóza			
Dopravní prognóza na základě Centrálního sčítání dopravy 2016			
Ekonomické posouzení proveditelnosti			
Aktualizace záměru projektu			

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

I/21 Planá – Trstěnice, přeložka Aktualizace záměru projektu vč. HDM-4

Popis prací	Počet jednotek	Jednotková cena	Cena celkem
Zajištění podkladů			
Stanovení inv. nákladů pomocí Cenových normativů SFDI v CÚ 2018, dopravní prognóza			
Dopravní prognóza na základě Centrálního sčítání dopravy 2016			
Ekonomické posouzení proveditelnosti			
Aktualizace záměru projektu			
Nabídková cena CELKEM bez DPH			249 200,00 Kč
DPH 21%			52 332,00 Kč
Nabídková cena CELKEM vč. DPH			301 532,00 Kč

V Plzni dne 03.12.2018

Valbek, spol. s r.o.