
Evidenční číslo 
zhotovitele: 218-005-837 
 

 
   S M L O U V A  O  D Í L O 

 
 

1.        Smluvní strany 

objednatel:  statutární město Karviná 
se sídlem:  Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná 
zastoupen:  Ing. Jan Wolf, primátorem města 
k podpisu smlouvy  
oprávněna:  Ing. Libuše Krupková, MPA, vedoucí Odboru stavebního a životního 

prostředí Magistrátu města Karviné 
na základě pověření ze dne 8.1.2018  

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  27-1721542349/0800  
IČ:   00 297 534  
DIČ:   CZ 00 297 534 
 

(dále jen "objednatel") 
 

 
zhotovitel:  Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. 
sídlo:    Příkop 834/8, Zábrdovice, 602 00 Brno 
zapsána:  v obchodním rejstříku vedeném  

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1139 
e-mail:    info@usbrno.cz 
zástupce ve věcech smluvních  
a technických:  Ing. arch. Vanda Ciznerová, jednatelka společnosti 
bankovní spojení: UniCredit Bank  
číslo účtu:  2102546812/2700 

IČ:   18 824 463 
DIČ:   CZ 18 824 463 
 

(dále jen "zhotovitel") 
 

Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti pořizovatele dle zákona č.183/2006 Sb., 
v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, vykonává Magistrát města Karviné, 
Odbor stavební a životního prostředí. 

 

 
2. Předmět smlouvy: 

Vypracování Změny č. 1 Územního plánu Karviná  
(dále jen „Změna č. 1 územního plánu“) 

I. etapa - návrh Změny č. 1 územního plánu k veřejnému projednání 

II. etapa - výsledný návrh Změny č. 1 územního plánu 

III. etapa - úplné znění územního plánu po vydání Změny č.1 

(dále jen "dílo") 
 

V případě opakovaného veřejného projednání tj. opakované řízení o změně č. 1 bude 
toto řešeno dodatkem ke smlouvě, jehož obsahem bude úprava textové a grafické 
části v rozsahu specifikovaném v bodě 3.5 této smlouvy  a počet vyhotovení (2 
vyhotovení  a 1 vyhotovení v digitální formě na datovém nosiči. 

 
3. Rozsah a obsah díla: 

3.1.  Změna č. 1 územního plánu bude zpracována dle stavebního zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění, a příslušných prováděcích vyhlášek.  

mailto:info@usbrno.cz


 
3.2.    Požadavky na digitalizaci ÚP: 

 Použitým grafickým prostředím pro zpracování dat bude MicroStation.  

 Prostorová data budou zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK.  

 Data budou dodána ve formátu DGN v8 včetně RSC knihoven 
uživatelských stylů čar. Popis datové struktury výkresů DGN bude 
popsán v samostatném textovém dokumentu.  

 Dále budou předány georeferencovaná rastrové soubory (např. 
TIFF/tfw apod.) v dostatečném vysokém rozlišení obsahující grafickou 
část výkresů územních plánů v celku nebo rozřezaných do kladu 
mapových listů 1:5000 pro publikování ÚP do webového prostředí 
prostřednictvím mapového serveru. Rastrové soubory budou 
obsahovat pouze mapovou část území obce Karviná bez podkladu 
katastrální mapy, bez mimorámových údajů, nadpisů, legendy, 
severky, tiráže, popisů a dalších kompozičních prvků územního plánu, 
které se ve výkresech nacházejí mimo území obce.  

 Textové soubory budou dodány ve formátech DOCX a PDF, tabulky ve 
formátu XLSX, fotografická a obrázková dokumentace ve formátu 
JPEG. 

 
3.3.  Struktura schváleného územního plánu a číslování grafické části dokumentace 
        zůstanou zachovány. 
 
3.4.  Změna č. 1 územního plánu obsahuje: 

 dílčí změny dle obsahu změny ve zkráceném postupu, schváleného 
usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 888 dne 17.09.2018   

 uvedení do souladu s platným zněním zákona č.183/2006 Sb. 
 
3.5. I. - II. etapa: návrh k veřejnému projednání, výsledný návrh změny č. 1 

územního plánu 

ZMĚNA Č. 1 

A) Textová část - bude zpracována dle přílohy č. 7 vyhl. 500/2006 Sb., část I, 
odstavec (1) se stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití a vymezením veřejně prospěšných staveb a veřejně 
prospěšných opatření v rozsahu, který se týká Změny. Z textové části musí 
být zřejmé, které části platné dokumentace se ruší, doplňují, nahrazují a nově 
vkládají s uvedením místa, kam se vkládají. Formulace musí být naprosto 
jednoznačná, text bude zpracován formou požadavků, podmínek, zásad a 
pokynů pro rozhodování v území. 

B) Grafická část  
I.1 Výkres základního členění území          1 : 5 000 
I.2 Hlavní výkres             1 : 5 000 
I.3 Koncepce veřejné infrastruktury               1 : 5 000 
I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací        1 : 5 000 
 

V případě, že v některém výkresu nebudou změny, nebude vyhotovován. 

Výkresy mohou být i formou výřezů výkresů. 

 
   ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 

A) Textová část  

II.1 Koordinační výkres          1 : 5 000 
II.2 Výkres širších vztahů        1 : 50 000 
II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu        1 : 5 000 
II.4 Výkres technické infrastruktury – vodní hospodářství      1 : 5 000 
II.5 Výkres technické infrastruktury –

energetika, elektronické komunikace, nakládání s odpady    1 : 5 000 

 

V případě, že v některém výkresu nebudou změny, nebude vyhotovován. 



Výkresy mohou být i formou výřezů výkresů. 

 
  3.6. III. etapa: úplné znění územního plánu po vydání změny č. 1 

        A) Textová část 

                    B) Grafická část  
I.1 Výkres základního členění území          1 : 5 000 
I.2 Hlavní výkres             1 : 5 000 
I.3 Koncepce veřejné infrastruktury               1 : 5 000 
I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací       1 : 5 000 
II.1 Koordinační výkres            1 : 5 000 
 

 
3.7. Počet vyhotovení: 

Návrh Změny č. 1 územního plánu k veřejnému projednání s dotčenými orgány 
bude odevzdán ve 2 vyhotoveních a 1x v digitální formě na datovém nosiči v pdf. 

 
Výsledný návrh Změny č. 1 územního plánu bude odevzdán ve 3 vyhotoveních a 
1x v digitální formě na datovém nosiči v pdf a ve strojově čitelném formátu (doc., 
dgn)  

Úplné znění po vydání změny, opatřené záznamem o účinnosti dle §14 odst. 2 
vyhlášky č.500/2006 Sb. bude předáno ve 3 vyhotoveních a 1 x v digitální formě 
na datovém nosiči v pdf a ve strojově čitelném formátu (doc., dgn),  

3.8. Součástí díla je účast zhotovitele - projektantů na veřejném projednání Změny č. 
1 územního plánu. 

 

4. Spolupůsobení a podklady objednatele: 
Objednatel předá zhotoviteli obsah změny ve zkráceném postupu, schváleného 
usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 888 dne 17.09.2018  a Územně 
analytické podklady obce s rozšířenou působností Karviná. 

 
5. Místo a termín plnění: 

  
5.1. Dílo v rozsahu a obsahu dle článku 3.  této smlouvy bude předáno objednateli 

po částech: 

I. etapa           - do 15. 12. 2018  

II. etapa - do 4 týdnů od doručení pokynů  
III. etapa - do 45 dnů ode dne oznámení pořizovatele o vydání  
   změny č. 1 územního plánu  
 

5.2.  Objednatel se zavazuje každou jednotlivou část díla bez vad a nedodělků 
převzít ve sjednané době. O předání a převzetí jednotlivých částí díla bude 
sepsán protokol, který podepíší oprávněni zástupci obou smluvních stran. 

 
5.3. Objednatel je oprávněn odmítnou převzetí jednotlivé části díla v případě, že 

vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, zejména není-li dodáno ve 
sjednaném rozsahu nebo ve sjednaném počtu vyhotovení apod. Pokud tak 
učiní, je povinen do protokolu o předání a převzetí díla uvést důvody 
odmítnutí převzetí. 

 
5.4. Místem předání díla je Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního 

prostředí. Osobou oprávněnou  k převzetí díla je  Ing. Libuše Krupková MPA, 
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Karviné. 

 
 

6. Cena za dílo, platební podmínky: 

6.1. Cena za dílo dle § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je 
sjednána  dohodou ve výši: 



      I. etapa II. etapa III. etapa        

     180.000,-   85.000,- 100.000,-          
 DPH  

ve výši 21%    37.800,- 17 850,-   21.000,-            

 cena celkem   217.800,-      102.850,- 121.000,-          
             

cena díla celkem             365.000,- Kč 
 + 21% DPH    76.650,- Kč 
 celkem               441.650,- Kč 
  

 
6.2. Cena díla dle této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná 

(maximální) a jsou v ní zahrnuty všechny náklady spojené s realizací díla. 
Změna ceny díla je možná pouze v případě změny zákonné sazby DPH. 
V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla 
bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s právními předpisy.  

 

6.3. Smluvní strany se dohody, že objednatel uhradí každou jednotlivou 
kompletně a řádně provedenou část (etapu) díla na základě faktury 
zhotovitele vystavené po předání a převzetí každé jednotlivé části (etapy) 
díla.  

 
6.4. Splatnost faktur je 30 dnů od jejich doručení objednateli. Nebude-li faktura 

obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena 
nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
fakturu bez zaplacení druhé smluvní straně. Dnem vrácení vadné faktury 
zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti 
běží znovu ode dne  doručení nové faktury objednateli. 

 
6.5. Strany se dohodly, že peněžité závazky vzniklé mezi smluvními stranami na 

základě této smlouvy, je povinná smluvní strana povinna uhradit na bankovní 
účet druhé smluvní strany uvedený v článku 1. této smlouvy. V případě 
změny bankovního účtu uvedeného v článku 1. této smlouvy má smluvní 
strana, jejíž číslo bankovního účtu bylo změněno, povinnost tuto změnu 
bezodkladně (maximálně do tří kalendářních dnů) oznámit druhé smluvní 
straně; v opačném případě nese strana, která tuto povinnost poruší, veškeré 
náklady spojené s opětovným zasláním peněžních prostředků ve prospěch 
bankovního účtu věřitele, riziko škod a dlužník není v takovém případě 
v prodlení. V případě, že dlužník v mezidobí od změny poskytovatele 
platebních služeb věřitele nebo čísla účtu do oznámení této změny věřitelem 
dlužníkovi zašle platbu věřiteli ve prospěch bankovního účtu uvedeného 
v záhlaví této smlouvy a tato se z uvedeného důvodu neuskuteční, resp. 
nedostane do sféry věřitele, nedostává se tím dlužník do prodlení (věřitel není 
oprávněn požadovat zákonné či smluvní nároky vůči dlužníkovi z tohoto 
důvodu) a věřitel je povinen nahradit dlužníkovi veškeré náklady spojené 
s nezbytností učinit opakovanou platbu.  

 
 

7.  Ostatní ujednání: 
 

7.1. Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona                 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Není-li v této smlouvě 
uvedeno jinak, lze smlouvu měnit pouze písemnými dodatky podepsány 
oběma smluvními stranami. 

 
7.2. Objednatel prohlašuje, že má vlastní dostatečné prostředky na úhradu ceny 

díla. 
 



7.3. Objednatel se zavazuje, že v průběhu provádění díla bude se zhotovitelem 
spolupracovat při získávání podkladů od jiných právnických osob a že mu 
poskytne všechny dostupné informace potřebné k řádnému ukončení a 
předání díla. 

 
7.4.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy 

a dalšími předpisy, které jsou závazné v době zhotovení díla, zejména 
stanovené stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 500/2006 Sb. 

 
7.5.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů 

od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit 
jejich nevhodnost, případně na ně upozornil objednatele a ten na jejich 
použití trval. 

 
7.6.  Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele 

bez zbytečného odkladu, u zjevných vad včetně kompletnosti nejpozději do 
30-ti dnů od převzetí dané etapy. 

 
7.7. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, zaplatí objednatel 

zhotoviteli  náklady rozpracovanosti díla. 
 

 
7.8.  Využití díla je určeno výhradně jen pro potřeby výkonu veřejné správy pro 

řešené území. Jiné využití tohoto díla, zejména jako podklad nebo vzor k 
analogickým projektům je vázáno písemným souhlasem zhotovitele za zvlášť 
smluvenou úplatu.  

 
7.9. Pokud nebude dílo odevzdáno řádně a včas (každá z fází) ve sjednaném 

termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,05% z ceny příslušné etapy (ceny etapy včetně DPH) za každý den 
prodlení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má kromě smluvní pokuty 
nárok na náhradu plné výše škody. V případě prodlení objednatele s úhradou 
faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve 
výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
7.10.  Získané informace budou zhotovitelem využity pouze pro zpracování změny 

územního plánu. 
 

7.11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Objednatel se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé 
věty. 

 
7.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou 

smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o 
registru smluv. 

 
7.13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění. Zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy, případně 
dalších souvisejících informací, v souladu s povinnostmi objednatele dle výše 
uvedeného zákona.  

 
7.14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním 

přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle pravé a svobodné 
vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, 
srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují oprávnění 
zástupci obou smluvních stran svými podpisy. 

 
7.15. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro 

zhotovitele a jeden pro objednatele. 



 
 

 
 
 
 
 
V Brně, dne 20.11.2018               V Karviné, dne 20.11.2018 
 
Za zhotovitele:     Za objednatele: 
 
 
………………………………   ………………………………………….. 
Ing. arch. Vanda Ciznerová   Ing. Libuše Krupková, MPA 
jednatelka společnosti  vedoucí Odboru stavebního a 

životního prostředí Magistrátu města 
Karviné 

 
 
 


