

Věc: Cenová nabídka
Akce: VD Vír I – oprava kolejové dráhy
Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
Předmět nabídky:



1. Provedení opravy kolejové dráhy v délce 12,0m v rozsahu přiloženého rozpočtu.

Nabídková cena: 187 662,- Kč bez DPH
Termín provedení : 11-12/ 2018
Platnost cenové nabídky: do 31.12.2018
Záruka za provedené dílo 60 měsíců .

V případě že Vás nabídka zaujala, jsme připraveni pro další jednání k upřesnění případné realizace
S pozdravem
Ing. Antonín Žídek, jednatel spol.

NATRIX VZ, s.r.o.
Řádky 328, 696 02 Ratíškovice

V Ratíškovicích 14.11.2018



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **VD Vír I - oprava kolejové dráhy**

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Objednatel

Povodí Moravy, s.p.

Projektant

Zhotovitel

NATRIX VZ, s.r.o.

Zpracoval

IČ

DIČ

70890013

CZ70890013

27678695

CZ27678695

Rozpočet číslo

Dne

14.11.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	40 779,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	146 883,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		187 662,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
D Celkem bez DPH						187 662,00			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	187 662,00	39 409,00
Cena s DPH						227 071,00			
E Přípočty a odpočty									
						Dodá zadavatel	0,00		
						Klouzavá doložka	0,00		
						Zvýhodnění	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



ROZPOČET

Stavba: VD Vír I - oprava kolejové dráhy
 Objekt:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
 Zhotovitel: NATRIX VZ, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:
 Datum: 14.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV **187 662,00** **0,737**

3 Svislé a kompletní konstrukce **157 141,00** **0,737**

6	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	4,800	4 810,00	23 088,00	0,000
7	43765101d	kolejnice 93/18 důlní, včetně doplňků	t	0,425	36 500,00	15 513,00	0,425
4	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,300	37 400,00	11 220,00	0,312
8	R2	Montáž kolejové dráhy 93/18	m	24,000	1 980,00	47 520,00	0,000
9	R3	Příplatek za přídavné potrubí čerpadla betonu	m	120,000	290,00	34 800,00	0,000
10	R4	Příplatek za ztížené podmínky betonáže	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **7 195,00** **0,000**

2	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	42,000	96,30	4 045,00	0,000
3	R1	Očištění betonového povrchu tlakovou vodou	m2	42,000	75,00	3 150,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **18 432,00** **0,000**

1	960321271	Bourání vodních staveb ze železobetonu,	m3	1,440	12 800,00	18 432,00	0,000
---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	-------

998 Přesun hmot **4 894,00** **0,000**

5	998322011	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové	t	14,022	349,00	4 894,00	0,000
---	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------

Celkem **187 662,00** **0,737**