
A B C
HSV Dodávky 55 622,03 0,00 12 059,04

Montáž 235 605,36 0,00 0,00

PSV Dodávky 547 820,22 0,00 0,00

Montáž 276 456,29 0,00

"M" Dodávky 2 606,88 0,00

Montáž 35 823,47 0,00

0,00

51 969,55

1 205 903,80 0,00 12 059,04

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 1 217 963

1 217 962,84 255 772,20 1 473 735

Poznámka:

Uchazeč ocení zařízení staveniště, případně další vedlejší náklady dle vlastního uvážení, maximální výše VRN bude 5,00 %.

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval:  Datum: 23.08.2018

Začátek výstavby:  
Konec 

výstavby:
 Položek: 136

Lokalita: Teplice Zhotovitel: Střechy Šanda s.r.o. IČ/DIČ:

Druh stavby:  Projektant:  IČ/DIČ:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Oprava střechy autobusové haly 

ARRIVA Teplice
Objednatel:  IČ/DIČ:



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

31 Zdi podpěrné a volné    2 447,60 1 502,40 3 950,00 1,95

1 310238211R00 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 1,00 3 950,00 2 447,60 1 502,40 3 950,00 1,95 1,95 RTS I / 2018

2*0,5   oprava zdiva u rámu A 1,00

RTS komentář:

34 Stěny a příčky    8 366,14 8 954,30 17 320,44 1,04

2 342265112R00 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá m2 42,18 398,00 8 366,14 8 421,50 16 787,64 0,02 1,04 RTS I / 2018

3*(2*2,2+2*5,2)*0,95   vnitřek světlíků 42,18

3 342265998R00 Příplatek k úpravě podkroví za plochu do 10 m2 m2 35,52 15,00 0,00 532,80 532,80 0,00 0,00 RTS I / 2018

RTS komentář:

41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)    43 039,69 108 509,81 151 549,50 3,29

4 416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 260,25 550,00 42 324,24 100 813,26 143 137,50 0,01 3,09 RTS I / 2018

12,15*22,83   celá plocha 277,38

-3*2,1*5,1   odpočet světlíků -32,13

2*2,5*3   velká hala 15,00

RTS komentář:

5 411091081R00 Příplatek k mezistropu sádrokart.za plochu do 2 m2 m2 45,60 15,00 0,00 684,00 684,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

22,8*2,0   podhled v místě kabelů 45,60

RTS komentář:

6 413351217R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 30 kPa - zřízení m2 12,00 495,00 671,70 5 268,30 5 940,00 0,01 0,13 RTS I / 2018

6,0*1,0*2   podepření při opravě rámů A 12,00

7 413351218R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,30 kPa - odstranění m2 12,00 112,00 0,00 1 344,00 1 344,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

8 413351237R00 Příplatek k podpěr. kci nosníků 30 kPa - zřízení m2 12,00 25,00 43,75 256,25 300,00 0,01 0,08 RTS I / 2018

RTS komentář:

9 413351238R00 Příplatek k podpěr. kci nosníků 30 kPa -odstranění m2 12,00 12,00 0,00 144,00 144,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

RTS komentář:

712 Izolace střech (živičné krytiny)    88 860,58 52 013,36 140 873,94 6,90

10 712300833R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé m2 280,78 18,50 0,00 5 194,43 5 194,43 0,01 3,93 RTS I / 2018

23,03*(12,9+0,3)   celá plocha 304,00

-3*2,2*5,2   odpočet světlíků -34,32

(6*2,2+6*5,2)*0,25   lemy světlíků 11,10

11 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 280,78 90,00 2 698,57 22 571,63 25 270,20 0,00 0,10 RTS I / 2018

23,03*(12,9+0,3)   celá plocha 304,00

-3*2,2*5,2   odpočet světlíků -34,32

(6*2,2+6*5,2)*0,25   vytažení na světlíky 11,10

RTS komentář:

12 628522502 Pás modif. asfalt special dekor červený m2 322,90 155,00 50 049,50 0,00 50 049,50 0,00 1,39 RTS I / 2018

280,78   základní plocha 280,78

;ztratné 15%; 42,117 42,12

RTS komentář:

Příplatek je určen k položkám mezistropů sádrokartonových na dřevěnou i ocelovou konstrukci. V položce je zakalkulován rozdíl v pracnosti při provádění podhledů v malých plochách do 2 m2.

Položka je určena pro podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m.

Položka je určena pro podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m.

Povlaková krytina je provedena pásy přitavenými v plné ploše. Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9097.

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, barva červená vložka nosná  - impregnovaná polyesterová rohož vyztužená skleněnými vlákny povrchová úprava - vrchní - břidličný posyp  - spodní - PE fólie tloušťka pásu  

- 4,5 mm rozměr pásu  - 7,5 x 1 m

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Příplatek je určen k položkám úprav podkroví na plochách svislých, šikmých a vodorovných sádrokartonových na dřevěnou i ocelovou konstrukci. V položce je zakalkulován rozdíl v pracnosti při provádění úprav 

podkroví v malých plochách do 10 m2.

Podhledy sádrokartonové např. Rigips, systém PK11, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez  minerální izolace, desky standard RB (A) tl. 12,5mm 4.05.23

JKSO:  Zpracováno dne: 23.08.2018 Zpracoval:  

Lokalita: Teplice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby:  Začátek výstavby:  Projektant:  

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Oprava střechy autobusové haly ARRIVA Teplice Doba výstavby:  Objednatel:  



13 712331101R00 Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho m2 280,78 11,40 0,00 3 200,89 3 200,89 0,00 0,00 RTS I / 2018

23,03*(12,9+0,3)   celá plocha 304,00

-3*2,2*5,2   odpočet světlíků -34,32

(6*2,2+6*5,2)*0,25   vytažení na světlíky 11,10

14 62852263 Pás modifikovaný asfalt se skleněnou vložkou special mineral tl. min 4,0 mm m2 322,90 110,00 35 519,00 0,00 35 519,00 0,00 1,45 RTS I / 2018

280,78 280,78

;ztratné 15%; 42,117 42,12

RTS komentář:

15 712391587R00 Přibití pásů nebo fólie hřebíky (drátěnkami) m2 280,78 38,90 496,67 10 425,67 10 922,34 0,00 0,01 RTS I / 2018

280,78 280,78

16 712321332R00 Slepení přesahů pasů m2 280,78 8,43 54,38 2 312,60 2 366,98 0,00 0,01 RTS I / 2018

280,78 280,78

RTS komentář:

17 712941963R00 Údržba proniků ventilací apod. pásy přitav. NAIP kus 10,00 131,00 33,85 1 276,15 1 310,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

4   ventilační turbínky 4,00

2   větrací potrubí DN100 2,00

4   kotvení žebříku 4,00

18 712942963R00 Údržba proniků bleskosvodů pásy přitav.NAIP kus 4,00 17,90 8,60 63,00 71,60 0,00 0,00 RTS I / 2018

4 4,00

19 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 6,90 1 010,00 0,00 6 969,00 6 969,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

713 Izolace tepelné    48 409,19 34 879,17 83 288,36 1,11

20 713111121R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem m2 302,43 84,70 3 825,14 21 790,68 25 615,82 0,00 0,16 RTS I / 2018

12,15*22,83   celá plocha 277,38

-3*2,1*5,1   odpočet světlíků -32,13

2*2,5*3   velká hala 15,00

3*(2*2,2+2*5,2)*0,95   vnitřek světlíků 42,18

RTS komentář:

21 631405685 Rohož izolační minerální tl. 100 mm souč. vodivosti 0,039 W/mK m2 317,55 120,00 38 106,00 0,00 38 106,00 0,00 0,89 RTS I / 2018

302,43 302,43

;ztratné 5%; 15,1215 15,12

RTS komentář:

22 713111221R00 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů m2 302,43 29,20 850,61 7 980,34 8 830,96 0,00 0,01 RTS I / 2018

RTS komentář:

23 67352330 Fólie speciál parotěsná reflexní m2 332,67 15,00 4 990,05 0,00 4 990,05 0,00 0,06 RTS I / 2018

302,43 302,43

;ztratné 10%; 30,243 30,24

RTS komentář:

24 713111262RS2 Utěsnění prostupu parozábranou pružnou páskou kus 1,00 15,00 8,39 6,61 15,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

včetně pásky 

RTS komentář:

25 713111271R00 Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou m 114,36 36,00 0,00 4 116,96 4 116,96 0,00 0,00 RTS I / 2018

2*12,15+2*22,83   obvod 69,96

6*5,2+6*2,2   světlíky 44,40

RTS komentář:

26 67352251 oboustranně samolepící pružná páska 60 mm x 25 m m 125,80 5,00 629,00 0,00 629,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

114,36 114,36

;ztratné 10%; 11,436 11,44

RTS komentář:

27 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 1,11 887,00 0,00 984,57 984,57 0,00 0,00 RTS I / 2018

721 Vnitřní kanalizace    1 001,02 433,06 1 434,08 0,01

28 721273200RT3 Souprava ventilační střešní HL kus 1,00 664,00 538,90 125,10 664,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

souprava větrací hlavice PP HL810  D 110 mm

Jen montáž.

Univerzální lepicí páska s extrémní lepicí silou. Lepicí hmota z čistého akrylátu. Pružná a ohebná. Vysoce odolná stárnutí. Pro interiér i exteriér.

Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9095.

V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší 

než 2 m2.

Měkký a lehký komprimovaný rolovaný pás z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaný.  Pás je určen pro stavební tepelné izolace vnitřních konstrukcí - stropů, 

podlah mezi trámy nebo polštáře, podhledů a dalších, kde nevznikají nároky na akustické vlastnosti a bez mechanického zatížení izolační výplně.  součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK

Položka je určena pro montáž fólie s přelepením spojů na zavěšený podhled před položením tepelné izolace. Nosný materiál se ocení ve specifikaci. Doporučené ztratné je 5 %, přesah 100 mm.

Čtyřvstvá fólie, která se skládá z výztužné mřížky a dvou vrstev polyetylénové laminované  fólie a z reflexní aluminiové vrstvy.  Parozábrany jsou určeny pro vysoce účinné parotěsnící vrstvy na vnitřní straně 

tepelných izolací. Parotěsná vrstva výrazně přispívá k dlouhodobé a správné funkci tepelných izolací. Při zachování neprovětrávané vzduchové vrstvy mezi interiérovým podhledem / obkladem a parozábranou je 

zachována její účinnost (parozábrana je minimálně mechanicky perforována) a je zachována funkce reflexní vrstvy.  1,5 x 50 m

Prostup kruhový, průřez cca 20 cm.

G200 S4 Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny a s povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem.  vložka nosná  - skleněná tkanina  povrchová úprava - vrchní - 

minerální jemnozrný posyp  - spodní - PE fólie tloušťka pásu  - 4,0 mm rozměr pásu  - 7,5 x 1 m počet kotoučů na paletě 20



1   větrací hlavice kanalizace 1,00

29 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 0,75 134,00 0,00 100,50 100,50 0,01 0,01 RTS I / 2018

0,75   větrací potrubí kanalizace 0,75

30 721140935R00 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus 1,00 580,00 462,11 117,89 580,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

RTS komentář:

31 721140925R00 Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 100 kus 1,00 83,70 0,00 83,70 83,70 0,00 0,00 RTS I / 2018

32 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,01 588,00 0,00 5,88 5,88 0,00 0,00 RTS I / 2018

728 Vzduchotechnika    13 582,39 2 612,61 16 195,00 0,04

33 728618211R00 Ventilační turbína + Al hlavice průměr 300 mm kus 4,00 2 780,00 9 074,39 2 045,61 11 120,00 0,00 0,01 RTS I / 2018

34 728614873R00 Dmtž ventilátoru axiál.nízkotl. okenn. do d 300 mm kus 1,00 294,00 0,00 294,00 294,00 0,01 0,01 RTS I / 2018

35 728615213R00 Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 300mm kus 1,00 273,00 0,00 273,00 273,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

36 42914000 Ventilátor stěnový 250 se žaluzií kus 1,00 4 508,00 4 508,00 0,00 4 508,00 0,02 0,02 RTS I / 2018

762 Konstrukce tesařské    159 885,99 127 223,08 287 109,07 14,46

37 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 6,00 144,00 42,48 821,52 864,00 0,00 0,02 RTS I / 2018

RTS komentář:

38 55399991 Ocelové výrobky do 1 kg kg 60,00 55,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,06 RTS I / 2018

60   objímky na zesílení - odhad 60,00

39 762313111R00 Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm kus 30,00 19,70 0,00 591,00 591,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

10*3   napojení krokví 30,00

RTS komentář:

40 31179127 Tyč závitová M12, DIN 975, poz. m 7,50 60,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,01 RTS I / 2018

30/4 7,50

41 31121218 Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 14 1000 k 0,06 800,00 48,00 0,00 48,00 0,05 0,00 RTS I / 2018

60/1000 0,06

RTS komentář:

42 311110190000 Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2  M12 kus 60,00 1,80 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

RTS komentář:

43 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m 33,54 50,10 0,00 1 680,35 1 680,35 0,01 0,47 RTS I / 2018

26*12,9*0,1   cca 10% 33,54

RTS komentář:

44 762331923R00 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.8 m m 33,54 112,00 122,43 3 634,05 3 756,48 0,01 0,42 RTS I / 2018

26*12,9*0,1   cca 10% 33,54

45 762332110R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 m 335,40 133,00 1 781,40 42 826,80 44 608,20 0,00 0,33 RTS I / 2018

26*12,9   zvýšení střechy 335,40

RTS komentář:

46 60515202 Hranol SM/JD 1 10x12 délka nad 600 cm m3 4,42 8 880,00 39 249,60 0,00 39 249,60 0,55 2,43 RTS I / 2018

26*12,9*0,1*0,12 4,02

;ztratné 10%; 0,402 0,40

47 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 33,54 169,00 172,25 5 496,01 5 668,26 0,00 0,03 RTS I / 2018

26*12,9*0,1   cca 10% 33,54

RTS komentář:

48 60515226 Hranol SM/JD 1 10x18 délka nad 600 cm m3 0,66 9 680,00 6 388,80 0,00 6 388,80 0,55 0,36 RTS I / 2018

33,54*0,1*0,18 0,60

;ztratné 10%; 0,06 0,06

49 762332932R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod m 33,54 399,00 6 418,13 6 964,33 13 382,46 0,01 0,49 RTS I / 2018

26*12,9*0,1   cca 10% 33,54

RTS komentář:

50 60515226 Hranol SM/JD 1 10x18 délka nad 600 cm m3 0,66 9 680,00 6 388,80 0,00 6 388,80 0,55 0,36 RTS I / 2018

33,54*0,1*0,18 0,60

;ztratné 10%; 0,06 0,06

51 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 269,68 107,00 0,00 28 855,76 28 855,76 0,00 0,00 RTS I / 2018

23,03*(12,9+0,3)   celá plocha 304,00

-3*2,2*5,2   odpočet světlíků -34,32

RTS komentář:

Šestihranná matice ocelová pozinkovaná M12 ČSN 02 1401.2 DIN 934-8 ISO 4032, 4033

Demontáž vázaných konstrukcí krovů jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů z hranolů,hranolků nebo fošen.

Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku 

řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje 10%.

Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku 

řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje 10%.

Množství doplnění střešní vazby se určuje v m součtem délek jednotlivých prvků.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 10 %. Spojovací a ochranné prostředky se ocení položkou 762 39-5000.

Položka je určena i pro přechod na olověné trouby a pro DN 50/100 a 70/100.

Položka je určena pro montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel, s připojením na dřevěnou konstrukci.V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků.Tato dodávka se oceňuje ve 

specifikaci, ztratné se nedoporučuje.

Položka je určena pro montáž svorníků, šroubů. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje.

DIN 440V



52 60726017.A Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm m2 296,65 225,00 66 746,25 0,00 66 746,25 0,02 4,66 RTS I / 2018

269,68 269,68

;ztratné 10%; 26,968 26,97

RTS komentář:

53 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 269,68 29,20 0,00 7 874,66 7 874,66 0,02 4,05 RTS I / 2018

269,68   hlavní střecha 269,68

RTS komentář:

54 762343933R00 Zabednění otvorů střech prkny plochy do 4 m2 m2 10,00 354,00 1 239,04 2 300,96 3 540,00 0,01 0,15 RTS I / 2018

10   v místě opravy 10,00

55 60511161 Prkno omítané tl. 25+ mm š. 70+ mm dl. 5 m jak 2-3 m3 0,28 4 680,00 1 310,40 0,00 1 310,40 0,55 0,15 RTS I / 2018

10*0,025   v místě opravy 0,25

;ztratné 10%; 0,025 0,03

56 762341923R00 Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 4 m2 m2 10,00 84,60 12,99 833,01 846,00 0,01 0,13 RTS I / 2018

10   v místě opravy 10,00

RTS komentář:

57 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 12,22 1 050,00 12 831,00 0,00 12 831,00 0,02 0,29 RTS I / 2018

33,54*2*0,1*0,18+335,4*0,1*0,12   krokve 5,23

269,68*0,025+10*0,025   bednění 6,99

RTS komentář:

58 762521812R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 5 cm m2 0,43 58,30 0,00 25,07 25,07 0,02 0,01 RTS I / 2018

3*0,15*0,95   výlezový žebřík 0,43

59 762523108R00 Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen m2 0,43 122,00 0,00 52,46 52,46 0,00 0,00 RTS I / 2018

3*0,95*0,15   výlezový žebřík 0,43

RTS komentář:

60 60510440 Fošna SM/JD neom. tl. 5,0 dl. 200-390 š. - 16 m3 0,02 6 580,00 131,60 0,00 131,60 0,55 0,01 RTS I / 2018

3*0,95*0,15*0,05 0,02

;ztratné 10%; 0,002 0,00

61 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 0,02 1 550,00 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

3*0,95*0,15*0,05 0,02

RTS komentář:

62 762911111R00 Impregnace řeziva máčením m2 335,40 55,80 13 113,81 5 601,51 18 715,32 0,00 0,02 RTS I / 2018

26*(2*0,1+2*0,18+2*0,1+2*0,12)*12,9   krokve 335,40

RTS komentář:

63 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 14,46 1 360,00 0,00 19 665,60 19 665,60 0,00 0,00 RTS I / 2018

764 Konstrukce klempířské    22 182,64 34 570,84 56 753,48 0,88

64 764252403R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 22,40 619,00 8 085,88 5 779,72 13 865,60 0,00 0,07 RTS I / 2018

22,4   severní strana 22,40

RTS komentář:

65 764252634R00 Čelo žlabu půlkulatého TiZn rš.333 mm kus 2,00 10,00 8,09 11,91 20,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

2   severní strana 2,00

66 764259411R00 Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm kus 2,00 666,00 740,92 591,08 1 332,00 0,00 0,01 RTS I / 2018

67 764296420R00 Dilatační lišta připojovací, rš 80 mm m 12,90 200,00 1 778,88 801,12 2 580,00 0,00 0,01 RTS I / 2018

12,9   lemování u stěny 12,90

68 764323230R00 Oplechování okapů Pz, živičná krytina, rš 330 mm m 22,40 209,00 1 120,80 3 560,80 4 681,60 0,00 0,08 RTS I / 2018

22,4 22,40

RTS komentář:

69 764323830R00 Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm m 21,60 26,10 0,00 563,76 563,76 0,00 0,07 RTS I / 2018

21,6 21,60

70 764352820R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 30° m 21,60 63,10 0,00 1 362,96 1 362,96 0,00 0,10 RTS I / 2018

21,6   severní strana 21,60

RTS komentář:

71 764359810R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° kus 2,00 52,00 0,00 104,00 104,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

72 764391820R00 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° m 0,80 18,00 0,00 14,40 14,40 0,00 0,00 RTS I / 2018

73 764396810R00 Demontáž krycí dilatační lišty, rš 250 mm, do 30° m 12,90 15,00 0,00 193,50 193,50 0,00 0,02 RTS I / 2018

12,9   lemování u stěny 12,90

74 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 10,00 49,10 0,00 491,00 491,00 0,00 0,02 RTS I / 2018

Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Aplikuje se máčením (1x).

Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.  

V položce je zakalkulován i podkladní plech.

Položka je kalkulována pro demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných.

OSB3 - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí  N - nebroušená strana 4PD - pero/drážka po celém obvodu desky  rozměr 2500 x 625 mm

Demontáž bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí.

Množství vyřezání střešní vazby se určuje v m délky prvků, bez čepů.

Položka je určena pouze pro soubory:  762 33 Montáž vázaných konstrukcí krovů 762 34 Montáž bednění a laťování, 762 35 Montáž nadstřešních konstrukcí, 762 36 Montáž spádových klínů.

V položce nejsou zakalkulovány i náklady na dodávku řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%.

Položka 762 59-5000 je určena pro soubory:  762 51 Položení podlah pod PVC, 762 52 Položení podlah, 762 59 Zakrytí kanálů.



2*5   severní strana 10,00

75 764398920R00 Oprava spoje starého plechu s novým Pz, do 30° m 0,80 190,00 15,36 136,64 152,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

0,8   nástřešní žlab 0,80

76 764554402R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm m 10,00 750,00 4 429,85 3 070,15 7 500,00 0,00 0,03 RTS I / 2018

2*5   severní strana 10,00

RTS komentář:

77 764333230R00 Lemování zdí na plochých střechách Pz, rš 330 mm m 12,90 203,00 640,70 1 978,00 2 618,70 0,00 0,04 RTS I / 2018

12,9   lemování u stěny C 12,90

RTS komentář:

78 764333250R00 Lemování zdí na plochých střechách Pz, rš 500 mm m 23,05 239,00 1 660,96 3 847,99 5 508,95 0,00 0,10 RTS I / 2018

23,05   napojení na sedlovou střechu 23,05

RTS komentář:

79 764333290R00 Lemování zdí na plochých střechách Pz, rš 1000 mm m 13,60 662,00 3 701,22 5 301,98 9 003,20 0,01 0,10 RTS I / 2018

12,9+0,7   u atiky 13,60

RTS komentář:

80 764334850R00 Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm m 35,95 59,80 0,00 2 149,81 2 149,81 0,00 0,12 RTS I / 2018

12,9   boční strana 12,90

23,05   strana k sedlové střeše 23,05

RTS komentář:

81 764334890R00 Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 1000 mm m 13,60 115,00 0,00 1 564,00 1 564,00 0,01 0,09 RTS I / 2018

12,9+0,7   u atiky 13,60

RTS komentář:

82 764345811R00 Demontáž ventilačních nástavců D do 75 mm, do 30° kus 4,00 200,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,01 RTS I / 2018

RTS komentář:

83 764356801R00 Demontáž žlabů převodových, rš 500 mm m 4,00 188,00 0,00 752,00 752,00 0,00 0,02 RTS I / 2018

84 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,88 1 700,00 0,00 1 496,00 1 496,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

765 Krytina tvrdá    1 308,78 1 123,57 2 432,35 0,01

85 765901112R00 Fólie izolační podstřešní paropropustná m2 10,00 96,00 297,36 662,64 960,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

10   v místě opravy krovu 10,00

RTS komentář:

86 765311722R00 Větrací mřížka 2000 univerzální m 22,50 65,00 1 011,42 451,08 1 462,50 0,00 0,01 RTS I / 2018

22,5 22,50

RTS komentář:

87 998765101R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m t 0,01 985,00 0,00 9,85 9,85 0,00 0,00 RTS I / 2018

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    210 289,04 43 925,08 254 214,12 1,08

88 767311810R00 Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení m2 34,32 161,00 0,00 5 525,52 5 525,52 0,02 0,72 RTS I / 2018

3*2,2*5,2 34,32

89 767311320R00 Montáž světlíků sedlových se zasklením, 240 cm m 15,60 1 330,00 2 114,56 18 633,44 20 748,00 0,00 0,02 RTS I / 2018

3*5,2   rovná část 15,60

90 562884atyp Světlík sedlový rozměr 2,20x5,20 polykarbonát čirý 16 mm U=1,75 včetně čel kus 3,00 62 000,00 186 000,00 0,00 186 000,00 0,05 0,15 RTS I / 2017

RTS komentář:

91 767312122R00 Montáž čel ke světlíkům se zasklením, 240 cm kus 6,00 525,00 83,85 3 066,15 3 150,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

92 767321220R00 Montáž zateplené manžety tenkostěn.profil, bez zaskl.2,4 m m 44,40 312,00 1 233,47 12 619,33 13 852,80 0,00 0,01 RTS I / 2018

6*5,2+6*2,2 44,40

93 56288800atyp Podstavec zateplený výš 30 cm 220x520 cm kus 3,00 6 800,00 20 400,00 0,00 20 400,00 0,03 0,10 RTS I / 2018

94 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných m2 10,00 85,10 0,00 851,00 851,00 0,01 0,07 RTS I / 2018

10   v místě opravy krovu 10,00

95 767392112R00 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním m2 10,00 238,00 457,15 1 922,85 2 380,00 0,00 0,01 RTS I / 2018

10   zpětná montáž krytiny 10,00

96 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 1,08 1 210,00 0,00 1 306,80 1 306,80 0,00 0,00 RTS I / 2018

783 Nátěry    131,17 495,83 627,00 0,00

97 783626300R00 Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování m2 1,14 550,00 131,17 495,83 627,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

3*0,95*(2*0,15+2*0,05)   podlaha žebřík 1,14

784 Malby    2 169,43 9 617,38 11 786,81 0,09

98 784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem z malířských směsí 1x m2 302,43 15,60 1 397,90 3 320,01 4 717,91 0,00 0,05 RTS I / 2018

3*(2*2,2+2*5,2)*0,95   vnitřek světlíků 42,18

260,25   podhled 260,25

Položka neobsahuje náklady na kontralatě; tyto náklady se oceňují samostatně.

Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.

včetně dopravy na stavbu a jeřábu pro uložení na střechu, nosná konstrukce z přírodního hliníku, lišty hliníkové s těsněním

Položka je kalkulována včetně lemování rohů, spojů, lišt a dilatací.

Položka je kalkulována včetně lemování rohů, spojů, lišt a dilatací.

Položka je kalkulována včetně lemování rohů, spojů, lišt a dilatací.

Položka je kalkulována pro demontáž lemování zdí na plochých střechách včetně krycího plechu nadezdívky.

Položka je kalkulována pro demontáž lemování zdí na plochých střechách včetně krycího plechu nadezdívky.

Položka je kalkulována pro demontáž ventilačního nástavce výšky 500 až 1000 mm se stříškou a lemováním.

Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů.  



RTS komentář:

99 784165331R00 Malba z malířských směsí, bílá, bez penetrace, 1x m2 295,77 23,90 771,53 6 297,37 7 068,90 0,00 0,04 RTS I / 2018

RTS komentář:

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 9 650,00 9 650,00 0,00

100 900      RT5 HZS h 20,00 120,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

Práce v tarifní třídě 8

20   případné úpravy elektroinstalace 20,00

101 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 60,00 100,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

60   práce spojené s opravou rámu 60,00

102 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 5,00 250,00 0,00 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

Revize

5   revize hromosvod 5,00

94 Lešení a stavební výtahy    138,09 71 960,71 72 098,80 2,77

103 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 144,00 55,50 4,50 7 987,50 7 992,00 0,02 2,65 RTS I / 2018

24*6,0   severní strana 144,00

RTS komentář:

104 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 144,00 1,00 133,59 10,41 144,00 0,00 0,12 RTS I / 2018

105 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 144,00 33,70 0,00 4 852,80 4 852,80 0,00 0,00 RTS I / 2018

106 946941102RT1 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m sada 28,00 1 450,00 0,00 40 600,00 40 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

pracovní výška 4,3 m

8   pro demontáž SDK 8,00

8   pro montáž SDK 8,00

8   pro malbu SDK 8,00

4   velká hala 4,00

RTS komentář:

107 946941192RT1 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m den 30,00 1,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

pracovní výška 4,3 m

RTS komentář:

108 946941802RT1 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m sada 28,00 660,00 0,00 18 480,00 18 480,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

pracovní výška 4,3 m

RTS komentář:

96 Bourání konstrukcí    1 630,51 35 028,14 36 658,65 6,22

109 963016341R00 DMTZ podkroví SDK, dřevěný rošt, 1xoplášť.12,5 mm m2 295,77 105,00 1 581,94 29 473,91 31 055,85 0,01 3,94 RTS I / 2018

3*(2*2,2+2*5,2)*0,8   vnitřek světlíků 35,52

12,15*22,83   celá plocha 277,38

-3*2,1*5,1   odpočet světlíků -32,13

2*2,5*3   velká hala 15,00

RTS komentář:

110 963016994R00 Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100 mm,podhled m2 149,76 30,00 0,00 4 492,80 4 492,80 0,00 0,48 RTS I / 2018

RTS komentář:

111 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 1,00 1 110,00 48,57 1 061,43 1 110,00 1,80 1,80 RTS I / 2018

2*0,5   v místě opravy rámů A 1,00

RTS komentář:

H99 Ostatní přesuny hmot    0,00 5 032,50 5 032,50 0,00

112 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 9,15 550,00 0,00 5 032,50 5 032,50 0,00 0,00 RTS I / 2018

M Montážní přirážky    0,00 9 324,55 9 324,55 0,00

113 208      R00 Práce malého rozsahu       čl.14-1a % 37 298,20 0,10 0,00 3 729,82 3 729,82 0,00 0,00 RTS I / 2018

114 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 % 37 298,20 0,15 0,00 5 594,73 5 594,73 0,00 0,00 RTS I / 2018

RTS komentář:

M21 Elektromontáže    2 606,88 26 498,92 29 105,80 0,07

115 210220002R00 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm m 31,00 29,00 0,00 899,00 899,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

0,5*(25+15+5+3*3+2*2+4)   demontáž stávajícího vedení 31,00

116 210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm m 15,00 80,00 408,96 791,04 1 200,00 0,00 0,02 RTS I / 2018

včetně drátu FeZn 10 mm

15   na atice 15,00

117 210220002RT3 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm m 43,00 111,00 1 860,68 2 912,32 4 773,00 0,00 0,05 RTS I / 2018

včetně dodávky FeZn 10mm + PV 23

Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.

Položka je kalkulována pro montáž pojízdného lešení - Alu věž BOSS.

Položka je kalkulována pro nájemné pojízdného lešení - Alu věž BOSS.

Položka je kalkulována pro demontáž pojízdného lešení - Alu věž BOSS.

Demontáž sádrokartonového podhledu v podkroví šikmého i vodorovného,  s jednovrstvou spodní konstrukcí dřevěnou, 1x opláštěný tl. 12,5 mm, bez minerální izolace a záklopu.

V položce není kalkulována: - manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

Položka je kalkulována i pro lešení HAKI, Huenebeck, Vagner a podobně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení lešení.

Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, lepidla, tmely a tenkovrstvé disperzní omítky.

Interiérová disperzní barva s vysokou krycí schopností pro komerční a obývací prostory, kanceláře, školy, chodby,průmyslové aplikace. Bez vyspravení sádrou.



25+5+3*3+2*2 43,00

118 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 30,00 90,00 236,86 2 463,14 2 700,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

včetně dodávky svorky SS

30   připevnění k atikám, okapnici 30,00

119 210220302RT5 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 3,00 115,00 64,11 280,89 345,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči

3   jímací tyč 3,00

120 210220302RT3 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 6,00 47,00 36,26 245,74 282,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm

121 210220311R00 Svorka hromosvod. na potrubí D 260-700+zhotovení kus 1,00 505,00 0,00 505,00 505,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

122 210220801R00 Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu kus 2,00 2 600,00 0,00 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

123 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 99,00 18,20 0,00 1 801,80 1 801,80 0,00 0,00 RTS I / 2018

22*3/2   odpojení světel a ventilátoru 33,00

22*3   napojení světel a ventilátoru 66,00

124 210203403R00 Svítidlo výbojkové A 1012  400 W prům. zavřená kus 30,00 320,00 0,00 9 600,00 9 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

20/2   demontáž svítidel 10,00

20   zpětná montáž svítidel 20,00

125 210203813R00 Řetízkový závěs kus 30,00 60,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

20/2   demontáž závěsu 10,00

20   zpětná montáž závěsu 20,00

S Přesuny sutí    0,00 16 499,35 16 499,35 0,00

126 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 16,27 215,00 0,00 3 498,05 3 498,05 0,00 0,00 RTS I / 2018

včetně oplechování

127 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 113,89 9,35 0,00 1 064,87 1 064,87 0,00 0,00 RTS I / 2018

7*16,27   dalších 7 km 113,89

128 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 16,27 179,00 0,00 2 912,33 2 912,33 0,00 0,00 RTS I / 2018

RTS komentář:

129 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 65,08 5,00 0,00 325,40 325,40 0,00 0,00 RTS I / 2018

4*16,27   dalších 20 m 65,08

130 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 0,44 -2 500,00 0,00 -1 100,00 -1 100,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

131 979990102R00 Poplat.za sklád.suti-směs bet.a cihel nad 30x30cm t 1,80 150,00 0,00 270,00 270,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

RTS komentář:

132 979990110R00 Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky t 3,94 835,00 0,00 3 289,90 3 289,90 0,00 0,00 RTS I / 2018

133 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 3,93 1 150,00 0,00 4 519,50 4 519,50 0,00 0,00 RTS I / 2018

134 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,48 1 220,00 0,00 585,60 585,60 0,00 0,00 RTS I / 2018

135 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 4,53 50,00 0,00 226,50 226,50 0,00 0,00 RTS I / 2018

136 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,72 1 260,00 0,00 907,20 907,20 0,00 0,00 RTS I / 2018

1 205 903,80
Poznámka:

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Položka je určena pro suť o velikosti kusu nad 30x30 cm.

Celkem:

Uchazeč ocení zařízení staveniště, případně další vedlejší náklady dle vlastního uvážení, maximální výše VRN bude 5,00 %.



Kč % Základna Kč

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč

1,00 1 205 903,80 12 059,04

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

12 059,04

Kč % Základna Kč

0,00 0,00

0,00Celkem ORN

NUS z rozpočtu

Celkem NUS

Celkem VRN 12 059,04

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

Celkem DN

JKSO:  Zpracoval:  Datum: 23.08.2018

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 136

Lokalita: Teplice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby:  Projektant:  IČ/DIČ:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:
Oprava střechy autobusové haly 

ARRIVA Teplice
Objednatel:  IČ/DIČ:
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