

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

č. objednatele: 16PU-001470/15

č. dodavatele: 62/2015/EX

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

oprávněněn jednat ve věci této zakázky

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

SDS EXMOST spol. s r. o.

se sídlem: Údolní 413/66, 602 00 Brno

IČ: 49454501

DIČ: CZ49454501

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 13045

zastoupeným:

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/67 Karviná, most ev. č. 67-013, ISPROFIN 500 111 0006** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 20 349 800,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
I/67 Karviná, most ev. č. 67-013	20 349 800,00	4 273 458,00	24 623 258,00

	Rezerva 10 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
I/67 Karviná, most ev. č. 67-013	2 034 980,00	427 345,80	2 462 325,80

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/67 Karviná, most ev. č. 67-013, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 489109.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 2 - 3
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 2. 4. 2015


Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven Vše čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.



V Ostravě dne: 16-06-2015

Číslo zakázky: 16PU-001470 Nejvh.nab.5

Vyřizuje: [REDACTED]

SDS EXMOST spol. s r.o.
Údolní 413/66
602 00 BRNO

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „**zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„I/67 Karviná, most ev. č. 67-013“

zadávací řízení zahájeno dne 27. 03. 2015, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 489109 / ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0006 (dále jen „**Zakázka**“). Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „**zákon**“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 5 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 5., která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnížší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

SDS EXMOST spol. s r.o., sídlo: Údolní 413/66, 602 00 Brno, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: 49454501.

Celková nabídková cena uchazeče: 20 349 800,00 Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4., podaná uchazečem

REPONT s.r.o., sídlo: Na Zelině 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: 26863057.

Celková nabídková cena uchazeče: 20 900 806,25 Kč (bez DPH)



4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1., podaná uchazečem

EUROVIA CS, a.s., sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, právní forma: akciová společnost, IČ: 45274924.

Celková nabídková cena uchazeče: 21 119 846,61 Kč (bez DPH)

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2., podaná uchazečem

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno, právní forma: akciová společnost, IČ: 25317628.

Celková nabídková cena uchazeče: 21 320 338,85 Kč (bez DPH)

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3., podaná uchazečem

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, právní forma: akciová společnost, IČ: 25869523.

Celková nabídková cena uchazeče: 21 378 969,75 Kč (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem SDS EXMOST spol. s r.o. jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

V Ostravě dne **16 -06- 2015**

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: I/67 Karviná, most ev. č. 67-013

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „I/67 Karviná, most ev. č. 67-013“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. 1 - 4.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/67 Karviná, most ev. č. 67-013	20 349 800,00	4 273 458,00	24 623 258,00

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídkové ceny

Rezerva 10 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
2 034 980,00	427 345,80	2 462 325,80

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 1 - 4
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a

- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
(h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
- Oceněný soupis prací - výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis _____ funkce *jednatel společnosti*

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení *SDS EXMOST spol. s r. o.*

Adresa *Údolní 413/66, 602 00 Brno*

Datum *30. dubna 2015*

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: I/67 Karviná, most ev. č. 67-013

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa dodavatele	1.1.2.3, 1.3	SDS EXMOST spol. s r. o. Údolní 413/66, 602 00 Brno
Název a adresa správce stavby	1.1.2.4, 1.3	..
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	6 měsíců
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	6 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	60 měsíců pro mosty a 36 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické kvalitativní podmínky a/nebo Zvláštní technické kvalitativní podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt jinak. Celková záruční doba na následující technologie či objekty bude činit: (a) hydroizolace mostů 84 měsíců
Výše Rezervy	1.1.4.11	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Části stavby	1.1.5.6.	nejsou
Stavba	1.1.6.19	I/67 Karvina, most ev. č. 67-013
Elektronické přenosové systémy	1.3	fax
Použité právo	1.4	právo České republiky - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodující jazyk	1.4	čeština

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Komunikační jazyk	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	ode dne zahájení prací oznámeného dle čl. 8.1 obchodních podmínek
Výše bankovní záruky za provedení díla	4.2	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za provedení díla	4.2	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, že žádný z jeho podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce v minulosti ani v budoucnosti nebude vykonávat stanovené činnosti	4.4	21.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.25	3% Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za odstranění vad	4.25	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuty za porušení dalších povinností zhotovitele	4.29 a)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
	4.29 b)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení zhotovitele s uzavřením nebo

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
		udržováním v platnosti pojistných smluv dle kapitoly 18. Smlouvy o dílo
	4.29 c)	50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s odstraněním každého jednotlivého případu znečištění pozemní komunikace
	4.29 d)	2 % z hodnoty milníku
	4.29 e)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 f)	100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.29	30% z přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatele	4.30	Smluvní pokuta činí (i) 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení čl. 4.30 a současně (ii) 5.000,- Kč za každý započatý den a osobu, do jejíhož práva je zasahováno.
Smluvní pokuta	8.7	nedodržení Doby pro dokončení stavby: 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla v době pro dokončení
		nedodržení doby pro uvedení stavby do provozu dle 1.1.3.10: 21.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části prací v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu
Procentní odpočty, jejichž prostřednictvím bude splácena záloha	14.2	15% částky z každého Potvrzení platby
Měna platby	14.15	koruna česká, podle Dopisu nabídky
Výše částky, s jejímž zaplacením	16.2 c)	nejméně 15 % Přijaté ceny stavby bez DPH

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
musí být objednatel v prodlení, aby zhotovitel mohl za současného splnění příslušných podmínek odstoupit od Smlouvy o dílo		
Výše pojistného plnění	18.1	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% z přijaté ceny stavby bez DPH

Jestliže tímž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému porušení více povinností zhotovitele, jejichž splnění je zajištěno různými smluvními pokutami, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a to v jejich plné výši.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných platbách budou zasílány objednateli na jím předepsaných formulářích.

Datum: 30. dubna 2015

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: **I/67 Karviná, most ev. č. 67-013**

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „I/67 Karviná, most ev. č. 67-013“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10% z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu 1 části 4 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsanych subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách není tímto odstavcem dotčeno.
- 2) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
- 3) Oznáme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.
- 4) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 5) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách

nejdou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.

- 6) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.
- 7) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich schvalování jsou stanoveny v čl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Datum: 30. dubna 2015

PŘÍLOHA 1
ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE
SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost **SDS EXMOST spol. s r.o.**,
se sídlem: Údolní 413/66, 602 00 Brno,
IČ: 49454501,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/67 Karviná, most ev. č. 67-013, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 489109 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavateli uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

[alternativa A]

Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti


nebo

alternativa B

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

V Brně dne 30. dubna 2015



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Vaše zn.:

Naše zn.: 16PU-001470 DOD.INF.2

V Ostravě dne: 17. 04. 2015

Vážení,

jakožto dodavateli, kterému byla poskytnuta zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení o zadání realizace stavby „I/67 Karviná, most ev. č. 67-013“, č. zak. 16PU-001470 (dále Zakázka) Vám v souladu s článkem 9 a 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace zasíláme Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2.

Dodatečné informace č. 2 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky „I/67 Karviná, most ev. č. 67-013“:

Číslo dotazu	Přesné znění žádosti	Dodatečné informace
2.	Ve výkazu výměr, ve stavebním objektu SO 000 vedlejší rozpočtové náklady je položka s pořadovým číslem 5 (kód položky 02720) POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zřízení neutrálního pole vč. projektové dokumentace. K této položce není žádná bližší specifikace ani konkretizující výkaz výměr. Dle průvodní zprávy musí být zřízeno neutrální pole před zahájením výluk na trati, dále že úpravy kolejíště, trakční a sdělovacích vedení nejsou předmětem této dokumentace – jsou předmětem stavby SŽDC – „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmárovice“, a na jiném místě že nové trakční vedení vč. závěsu je předmětem stavby SŽDC „OPTIMALIZACE TRATI ČESKÝ TĚŠÍN – DĚTMÁROVICE“ Co přesně je požadavkem této položky? Pokud tyto práce máme provést, žádáme zadavatele alespoň o poskytnutí původního polohového plánu trolejového vedení a podrobnou specifikaci pro jednoznačné stanovení ceny této položky.	V průvodní zprávě je na str. 2 uvedeno: Přípravné práce: Min. 4 měsíce před plánovaným zahájením stavebních prací bude zhotovitelem stavby vypracován projekt na zřízení neutrálního pole a projednán se SŽDC Neutrální pole musí být zřízeno před zahájením výluky na trati. Rozsah neutrálního pole bude proveden na základě aktuálnosti stavby SŽDC (délka lan bude vycházet z toho, zda stavba ŘSD bude před stavbou SŽDC a budou prostřihány trakce pouze v okolí mostu nebo zda stavba ŘSD bude po stavbě SŽDC a trakce budou prostřihány na celém Dětmárovičském zhlaví). V současné době probíhá jednání se SŽDC ohledně souběhu stavebních oprav, jakmile budeme vyrozuměni, bude následně projednáno s vítězným dodavatelem. Tato položka bude oceněna jako prelimitní, kterou všichni uchazeči ocení ve výši 5.590.000,- Kč bez DPH a fakturována bude dle skutečných provedených nákladů. Jedná se o změnu zadávací dokumentace dle čl. 10 dílu 1 části 1 předmětné zakázky.
3.	Ve výkazu výměr, ve stavebním objektu SO Silnice I/67 Karviná, most ev.č. 67-013 je položka s pořadovým číslem 52 (kód položky 626552c) OCHRANA VÝZTUŽE	Stávající NK mostu je zhotovena z předpjatých prefabrikovaných nosníků MPD. Nosníky nebudou zvedány, ložiska nebudou měněna. Z tohoto důvodu budou 2/3 kotev předpětí

	PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ ošetření obnažených kotev předpětí od koroze a nátěr PKO s jednodílkou SOUBOR, bez bližšího určení množství. K této položce zadavatel neposkytl žádnou bližší specifikace. Může zadavatel blíže určit množství této položky např. počet kotev, popřípadě plochu ošetření, pro zajištění porovnatelnosti všech nabídek.	nepřístupné. Předpokládá se, že beton koncového zmonolitnění čel nosníků nad opěrami může být ve špatném stavu, proto je navrženo jeho vybourání a obnova. Během těchto prací mohou být obnaženy kotvy předpětí krajních nosníků. Jedná se tedy o případné ošetření obnažených kotev 13 ks krajních nosníků.
4.	Dle našeho názoru ve výkazu výměr chybí položka pro označení stavby „smajlíky ŘSD“ a informačními tabulemi, které běžně zadavatel požaduje. Doplní zadavatel položku s označením stavby?	V čl. 4.1 zvláštních obchodních podmínek dle 2 části 3 zadávací dokumentace předmětné zakázky se za poslední odstavec doplňuje: „Zhotovitel je povinen zajistit umístění omluvných tabulí při uzavírkách na novostavbách a při opravách nebo rekonstrukcích, trvajících déle než 3 dny na začátek a konec pracoviště. Vzory jsou umístěny na http://www.rsd.cz/doc/Technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znacení/dopravni-znacení-ruzne Zhotovitel je povinen informační i omluvné tabule udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění stavby až do jejího dokončení, resp. do vydání kolaudačního souhlasu.“ Ocenění tohoto značení bude rozpuštěno do jednotlivých položek soupisu prací. Jedná se o změnu zadávací dokumentace dle čl. 10 dle 1 části 1 předmětné zakázky.
5.	Na vyřízení výluk je nutné požádat s předstihem 110 dnů. S předstihem 4 měsíců je nutné vypracovat a předložit ke schválení plán na zřízení neutrálního pole. V případě, že požádáme o výluky a schválení plánu na zřízení neutrálního pole hned po podpisu smlouvy (předpokládáme na začátku května) není možné získat je před začátkem realizace stavby v termínu 1.7.2015 uvažovaném zadavatelem. Jak zadavatel předpokládá řešení průběhu stavby s ohledem na stavbu po polovinách?	V současné době probíhá jednání se SŽDC ohledně souběhu stavebních oprav, jakmile budeme vyrozuměni, bude následně projednáno s vítězným dodavatelem. Předpokládané zahájení prací je 1. 7. 2015, konkrétní průběh prací bude dojednáno s vítězným dodavatelem.
6.	V Průvodní zprávě projektové dokumentace na straně 3 zadavatel uvádí: Veškeré práce na mostním objektu vyžadující omezení provozování dráhy bude prováděno pouze v souběhu s modernizačními pracemi na dětmarovickém zhlaví v žst. Karviná hl.n. (tzn. může dojít k prodloužení realizace dle).	Na stejné straně Průvodní zprávy je uveden text: Výluky na trati budou koordinovány se stavbou SŽDC. Mohou nastat 3 varianty. a) stavba ŘSD bude realizována před stavbou SŽDC b) stavba ŘSD bude probíhat současně stavbou SŽDC

	Jak ocenit výluky na trati? Budeme je kompletně zařizovat a financovat nebo využijeme pouze výluk naplánovaných na souběžnou stavbu SŽDC? Jak uvažovat při oceňování v případě, že nebude možný souběh prací se stavbou SŽDC	c) stavba ŘSD bude realizována po stavbě SŽDC V nabídce bude oceněno kompletní zařízení a financování dle výše uvedeného bodu a). V současné probíhá jednání se SŽDC ohledně souběhu stavebních oprav, jakmile budeme vyrozuměni, bude následně projednáno s vítězným dodavatelem.
7.	Zažádal zadavatel o zařazení výluk do Ročního plánu výluk?	Ne, dosud nebylo požádáno o zařazení výluk do Ročního plánu výluk.

Zadavatel důkladně prověřil všechna doplnění, upřesnění a vysvětlení obsažená v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám zakázky a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 7 dní tak, aby dodavatelé měli dostatek času své nabídky veškerým skutečnostem uvedeným v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám přizpůsobit.

Články 6.1, 6.2 a 8. dílu 0 zadávací dokumentace Zakázky nově zní:


6.1. Nabídky lze podat nejpozději do **28. 04. 2015, 09:00 hodin**. Nabídky musí být podány v listinné podobě.

6.2. Nabídky lze zaslat poštou zadavateli na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory nebo doručit osobně do sídla zadavatele na shora uvedené adrese v pracovních dnech od 08:00 do 14:00 hod., dne 11. 02 2014. pak od 08:00 do 09:00 hod. Podrobnosti pro doručení nabídek stanoví zadávací dokumentace v části Pokyny pro uchazeče.

8. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **28. 04. 2015 v 09:00 hod.** na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.

Tyto dodatečné informace č. 2 představují změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace Zakázky a jsou součástí Souhrnu smluvních dohod, ve smyslu článku 10.3 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace Zakázky. Dodavatelé budou Dodatečné informace č. 9 uvádět v Dopise nabídky, ve Smlouvě a v potvrzení dle bodu 14.2.2 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace Zakázky.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace se nemění.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Vaše zn.:

Naše zn.: 16PU-001470 DOD.INF.3

V Ostravě dne: 20. 04. 2015

Vážení,

jakožto dodavateli, kterému byla poskytnuta zadávací dokumentace otevřeného řízení o zadání realizace stavby „I/67 Karviná, most ev. č. 67-013“, č. zak. 16PU-001470 (dále Zakázka) Vám v souladu s článkem 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace zasíláme Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3.

Dodatečné informace č. 3 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky „I/67 Karviná, most ev. č. 67-013“:

Číslo dotazu	Přesné znění žádosti	Dodatečné informace
8.	V předané projektové dokumentaci stavby je v části E – Zásady organizace výstavby uvedeno v článku pod písm. l) následující: „Plán předpokládaných výluk při opravě mostu je přiložen v závěru této zprávy“. Avšak tento plán jsme nikde v zadavatelem poskytnuté projektové dokumentaci nenašli. Žádáme zadavatele o upřesnění popřípadě doplnění.	V příloze těchto dodatečných informací č. 3 přikládáme Plán předpokládaných výluk k dílu 5 zadávací dokumentace Zakázky, části E – Zásady organizace výstavby. Tato příloha bude dnes uveřejněna na profilu zadavatele.

Příloha Dodatečných informací č.3: 02 Výluky Karviná.pdf

Zadavatel důkladně prověřil všechna doplnění, upřesnění a vysvětlení obsažená v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám zakázky a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 2 dny tak, aby dodavatelé měli dostatek času své nabídky veškerým skutečnostem uvedeným v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám přizpůsobit.

Články 6.1, 6.2 a 8.1 dílu 0 zadávací dokumentace Zakázky nově zní:

6.1 Nabídky lze podat nejpozději do **30. 04. 2015, 09:00 hodin**. Nabídky musí být podány v listinné podobě.

6.2 Nabídky lze zaslat poštou zadavateli na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojžírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory nebo doručit osobně do sídla zadavatele na shora uvedené adrese v pracovních dnech od 08:00 do 14:00 hod., dne 30. 04. 2015 pak od 08:00 do 09:00 hod. Podrobnosti pro doručení nabídek stanoví zadávací dokumentace v části Pokyny pro uchazeče.

8.1 Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **30. 04. 2015 v 09:00 hod.** na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojžírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.

Tyto dodatečné informace č. 3 představují změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace Zakázky a jsou součástí Souhrnu smluvních dohod, ve smyslu článku 10.3 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace Zakázky. Dodavatelé budou Dodatečné informace č. 3 uvádět v Dopise nabídky, ve Smlouvě a v potvrzení dle bodu 14.2.2 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace Zakázky.

Žádáme Vás, abyste své nabídky laskavě upravili ve smyslu těchto dodatečných informací.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace se nemění.

S pozdravem

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: SDS EXMOST spol. s r. o., IČ: 49454501, Údolní 413/66, 602 00 Brno

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „I/67 Karviná, most ev. č. 67-013“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 489109 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky

nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Brně dne 30. dubna 2015

<

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: I/67 Karviná, most ev. č. 67-013

Společnost SDS EXMOST spol. s r.o.,
se sídlem: Údolní 413/66, 602 00 Brno,
IČ: 49454501,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/67 Karviná, most ev. č. 67-013, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 489109 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Obalovaná směs	73,920 t	110,- Kč/t bez DPH
Kovové zábradlí	3,651 t	3.500,- Kč/t bez DPH

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Brně dne 30. dubna 2015

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.6
PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ
A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost SDS EXMOST spol. s r.o.,
se sídlem: Údolní 413/66, 602 00 Brno,
IČ: 49454501,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/67 Karviná, most ev. č. 67-013, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 489109 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živice), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu,
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích: ZS, vytýčení a zajištění IS a převedení provozu na polovinu mostu. Na druhé polovině bude probíhat vlastní rekonstrukce, která spočívá v odstranění stávajícího svršku (zábradlí vč. protidotykových zábran, římsy, konstrukce vozovky), včetně izolace a spádového betonu, který přímo na nosnících bude ponechán. Následně bude provedena spřažená ŽB deska a nadbetonávka křídla a závěrných zdí. Poté bude proveden nový svršek – celoplošná hydroizolace s konstrukcí vozovky, odvodňovací trubičky, odrazové pruhy, zábradlí a zábradelní svodidla vč. protidotykových zábran. Po převedení provozu na opravenou část se postup výstavby bude opakovat. Povrchy spodní stavby a NK budou sanovány. Oprava mostu bude ukončena úpravami navazujících úseků komunikace. Dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.,
3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvest detaily)
------------------------------	--------------------------------------	--	---

Projekční práce	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno	0,95	Most na dálnici u Ejovic Most MB -73, Bělohorská přes tramvaj Most ev.č. III/31227 u Červeného potoka
Speciální zakládání	GEOSTAV spol. s r. o., Objízdná 1897, 765 02 Otrokovice	1,33	Přeložka silnice II/461 v Opavě – jižní obchvat Most Jabl.-Bystřice Most přes Antošovické jezero
Komunikace	JANKOSTAV s. r. o., Štěpaňkova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava	4,22	Havlířov, ul. Ovocná Ostrava Poruba, ul. Opavská Horní Suchá, Hornosušická
Neutrální pole	Elektrizace železnic Praha a. s., nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle	29,50	Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy Optimalizace trati Zbítov – Rokycany Optimalizace trati Bystřice nad Ohří - Český Těšín
CELKEM %		36,00 %	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Brně dne 30. dubna 2015

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.

jednatel společnost

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.7
SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

Společnost SDS EXMOST spol. s r.o.,
se sídlem: Údolní 413/66, 602 00 Brno,
IČ: 49454501,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/67 Karviná, most ev. č. 67-013, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 489109 (dále jen „uchazeč“), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele **zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem, a to zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou o dílo (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se budou podílet následující osoby:**

Název / jméno	IČ / datum narození	Sídlo / bydliště
██████████	██████████	████████████████████
██████████	██████████	████████████████████ ██████████

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

V Brně dne 30. dubna 2015

SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY (RDS) UCHAZEČE

Vykonává společnost **SDS EXMOST spol. s r.o.**,
se sídlem: Údolní 413/66, 602 00 Brno,
IČ: 49454501,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045

Předmětem této činnosti je kontrola Realizační dokumentace stavby. Vypracování Realizační dokumentace stavby bude provedeno subdodavatelem uchazeče.

Se zpracovatelem RDS bude uzavřena Smlouva o dílo, ve které budou specifikovány následující body:

- a) Předmět smlouvy – seznam objektů stavby, kterých se RDS bude týkat
- b) Termín odevzdání pracovních kopií dokumentace
- c) Způsob odsouhlasení dokumentace
- d) Termíny odevzdání čistopisů RDS
- e) Cena za jednotlivé RDS objektů
- f) Sankce za nedodržení termínů
- g) Záruka za vypracované RDS

Uchazeč jmenuje tým svých pracovníků, kteří budou naplňování této Smlouvy o dílo kontrolovat.

Tým bude veden autorizovanými techniky (zaměstnanci zhotovitele):

- 1. Mosty a inženýrské konstrukce – Ing. Martin Račanský – číslo autorizace 25418
- 2. Mosty a inženýrské konstrukce a dopravní stavby - Ing. Roman Daniel – čísla autorizací 34169 a 34950

V rámci své kontrolní činnosti budou tito pracovníci kontrolovat soulad Realizační dokumentace s:

- Zadávací dokumentací stavby
- Všeobecnými obchodními podmínkami staveb
- Zvláštními technicko-kvalitativními podmínkami (ZTKP)

- Technickými předpisy staveb MD ČR pro stavby pozemních komunikací (TP)
- Technickými kvalitativními podmínkami PK (TKP)
- Předpisy pro zhotovení dokumentace staveb (TKPD)
- Vzorovými listy pozemních komunikací (VL)
- Platnými normami (ČSN a EN)
- Výrobně-technickou dokumentací (VTD)
- Technologickými předpisy zhotovitele
- Kontrolním a zkušebním plánem (KZP)

Pracovníci kontrolního týmu se budou účastnit všech výrobních výborů, kde se bude projednávat Realizační dokumentace stavby. Na těchto výrobních výborech budou vznášet své připomínky.

Zpracovatel RDS bude předávat pracovníkům kontrolního týmu Pracovní kopii RDS. Kontrolní tým rozdistribuje pracovní dokumentaci odpovědným zástupcům investora. Shromáždí veškeré připomínky a vypracuje vlastní připomínky. Bude kontrolovat zapracování všech připomínek do dokumentace. Rovněž provede distribuci čistopisů RDS a zajistí odsouhlasení dokumentace.

V Brně dne 30. dubna 2015

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost **SDS EXMOST spol. s r.o.**,
se sídlem: Údolní 413/66, 602 00 Brno,
IČ: 49454501,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/67 Karviná, most ev. č. 67-013“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 489109 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	Nevztahuje se			
2.				

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či

obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	Nevztahuje se			
2.				

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licenci) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v čl. 17.5 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Brně dne 30. dubna 2015