

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

č. smlouvy CES objednatele: E639-S-4524/2018

č. smlouvy zhotovitele: 2019/015

na zhotovení projektové dokumentace

„Oprava PZS km 121,757 na trati Retz – Okříšky - projekt“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

zastoupená: Ing. Lubomírem Křivánkem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Organizační jednotka: Oblastního ředitelství Brno Kounicova 26611 43 Brno

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Křivánek, ředitel Oblastního ředitelství Brno

b) ve věcech technických:

xxx

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastního ředitelství Brno Kounicova 26, 611 43 Brno

(dále jen „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

zastoupená Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

IČO: 25525441 DIČ: CZ25525441

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29887

Bankovní spojení: xxx č.ú.: xxx

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

Ing. Milan Ptáček, jednatel společnosti, tel. 543 214 868, e-mail:

[xxx](#)

b) ve věcech technických:

xxx

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, PSČ 639 00 Brno

(dále jen „**zhotovitel**“)

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí zpracování projektu „**Oprava PZS km 121,757 na trati Retz – Okříšky – projekt**“

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- a) Zadávací dokumentace SŽDC OŘ Brno č.j. 24581/2018-SŽDC-OŘ BNO-NPI ze dne 29.10.2018
 - b) Nabídka zhotovitele ze dne 9.11.2018, která byla vybrána rozhodnutím zadavatele dne 12.11.2018.
 - c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“)
 - d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále jen „TKP staveb pozemních komunikací“)
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
- 3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejích příloh.

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez prodlení po podpisu smlouvy o dílo
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla jednotlivých projektů takto: **do 31.8.2019**

DSP k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v tištěné + 1x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

DSP a PDPS je nutno vyhotovit 4x v tištěné, 3x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 1x v uzavřené formě – formát pdf).

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami dotčených odborů SŽDC s.o. – do 31.8.2019
- listinné (4 paré) a digitální (2 paré) zpracování projektu (CD – v otevřené i uzamčené podobě) – do 31.8.2019

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

- 5.1.** Objednatel se zavazuje za řádné provedené dílo zaplatit zhotoviteli celkovou cenu za všechny projekty, a to:

Celková cena bez DPH ve výši 379.000,- Kč

Slovy bez DPH : tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých

- 5.2.** Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.
- 5.3.** Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.
- 5.4.** Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel bude hradit fakturu za ucelenou část předmětu plnění a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli.
- 5.5.** Daňový doklad, obsahující všechny náležitosti, je splatný do 30 ti kalendářních dnů od doručení v sídle objednatele a to příkazem k úhradě, podaným u příslušného peněžního ústavu.

Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 6.2.** Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 6.3.** Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4.** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 6.5.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 – formulář nabídkové ceny zhotovitele

V Brně dne 28.11.2018

V Brně dne 26.11.2018

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Signal Projekt s.r.o.

.....
Ing. Lubomír Křivánek
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti