

# Prováděcí smlouva

k Rámcové smlouvě na zajištění modernizace systému centralizované ochrany objektů

Číslo smlouvy objednatele: KRPT-261270-4/ČJ-2017-0700TO  
Číslo smlouvy dodavatele: SMLPO-2018-991-000043  
Název investiční akce: 014V111006018 KŘP Msk – Modernizace systému SCO Policie ČR

**Smluvní strany:**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje**

Sídlo: ul. 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 75151502  
Zastoupená:

Bankovní spojení:  
Korespondenční adresa:  
Kontaktní osoba:

*(dále jen nebo „Objednatel“)*

a

**Trade FIDES, a.s.**

Sídlo: Dornych 57, 617 00 Brno  
IČO: 61974731  
DIČ: CZ61974731

Zastoupená:  
sp. zn. OR  
Bankovní spojení:  
Korespondenční adresa:

*(dále jen „Dodavatel“)*

*(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)*

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové smlouvě (dále jen „RS“) na zajištění modernizace systému centralizované ochrany objektů ze dne 7. 6. 2017 (dále jen „Rámcová smlouva“), ve znění Dodatku č.1 ze dne 8.2.2018 a Dodatku č.2 ze dne 30.7.2018, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“, nebo „zákon o veřejných zakázkách“) k veřejné zakázce s názvem „Modernizace systému SCO Policie ČR“ č.j. MV-85737-261/VZ-2016.

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy a ve výzvě Objednatele k podání nabídky (dále též jen „Plnění“).
- 1.2. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové smlouvě.
- 1.3. V případě, že předmětem Plnění dle této Smlouvy je i plnění, které naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), bude v Příloze č. 1 uvedena informace o autorovi dodaného autorského díla, včetně uvedení druhu licence.

## 2. CENA

- 2.1. Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí:

Celková cena bez DPH	687 990,00	Kč
DPH	144 477,90	Kč
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>832 467,90</b>	<b>Kč</b>

Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.

- 2.2. Plnění dle předmětu této smlouvy bude uskutečněno do 10. 12. 2018.

## 3. ÚČINNOST SMLOUVY

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, zajistí objednatel uveřejnění smlouvy v registru smluv nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy, a to včetně všech případných následujících dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší. Před zasláním provede objednatel anonymizaci této smlouvy (včetně jejích příloh) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Anonymizaci vždy podléhají důvěrné informace, za které se považují veškeré informace, které jsou jako takové označeny, nebo jsou takového charakteru, že jejich vyzrazení či zveřejnění může přivodit kterékoliv smluvní straně újmu. Objednatel se zavazuje zaslat dodavateli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu po jeho obdržení. Po podpisu oběma smluvními stranami tato smlouva, dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je zrušena od jejího počátku. Pokud smlouva dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv zveřejnění nevyžaduje, pak nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou.

## 4. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN, OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 4.1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob stanovených zákonem, smlouvou nebo jimi pověřených zástupců.



- 4.2. V případě, že dojde ke změně oprávněných osob nebo kontaktních údajů u nich uvedených, jako je e-mail, tel., apod., povinná strana doručí písemné oznámení o této změně druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu.
- 4.3. Kromě zákonných zástupců Smluvních stran, další osoby oprávněné jednat ve věcech plnění poskytovaného dle této Smlouvy, včetně práva podepsat akceptační protokol resp. předávací protokol:

za dodavatele:



za objednatele:



## 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


- 5.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na RS a podmínkami uvedenými v RS se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními RS. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v RS, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v RS, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě.
- 5.2. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 2 (dva) stejnopisy. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění a rozpočet ceny“

v Ostravě dne 3. 12. 2010 .....


v Brně dne 28. 11. 2010 .....

**Objednatel:**



Ing. Jiří Křivánek, ředitel úřadu  
Úřad městského obvodu Brno

**Dodavatel:**




Ing. Petr Štěpánek, ředitel úřadu  
Úřad městského obvodu Brno

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Main body of faint, illegible text, appearing to be several paragraphs of a document.

202.17.82






A large, handwritten signature or scribble in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

**Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění a rozpočet ceny**

**Příloha č. 1.1**

Zadavatel: **KŘ PČR MS kraje, 30. dubna 1682/24, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz**

Objekt: 



Označ.	ZHOTOVENÍ RÁDIOVÉ SÍTĚ (dle specifikace v Příloze č. 1)	Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
				20	m	50,00	21	1 000,00	1 210,00
				1	kpl	15 600,00	21	15 600,00	18 876,00
				0,4	hod	700,00	21	280,00	338,80
				6,3	hod	950,00	21	5 985,00	7 241,85
								<b>22 865,00</b>	<b>27 666,65</b>
Označ.	PŘÍSLUŠENSTVÍ	Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
				1	ks	2 836,00	21	2 836,00	3 431,56
				1	ks	1 846,00	21	1 846,00	2 233,66
				35	m	44,40	21	1 554,00	1 880,34
				30	m	5,20	21	156,00	188,76
				1	ks	490,00	21	490,00	592,90
				1	ks	6 850,00	21	6 850,00	8 288,50
								<b>13 732,00</b>	<b>16 615,72</b>
<b>CENA CELKEM</b>								<b>36 597,00</b>	<b>44 282,37</b>



Příloha č. 1.2

Zadavatel: KŘ PČR MS kraje, 30. dubna 1682/24, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Objekt:

Označ.	OBJEKTOVÁ ZAŘÍZENÍ - dodávka a montáž (dle specifikace v Příloze č. 1)	Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	
				1	ks	78 000,00	21	78 000,00	94 380,00	
								78 000,00	94 380,00	
	ZHOTOVENÍ RÁDIOVÉ SÍTĚ (dle specifikace v Příloze č. 1)	Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	
				20	m	50,00	21	1 000,00	1 210,00	
				1	kpl	15 600,00	21	15 600,00	18 876,00	
				6,3	hod	950,00	21	5 985,00	7 241,85	
									22 585,00	27 327,85
		Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	
				1	kpl	250,00	21	250,00	302,50	
				1	ks	2 836,00	21	2 836,00	3 431,56	
				45	m	44,40	21	1 998,00	2 417,58	
				1	ks	6 850,00	21	6 850,00	8 288,50	
								11 934,00	14 440,14	
<b>CENA CELKEM</b>								<b>112 519,00</b>	<b>136 147,99</b>	

Příloha č. 1.3

Zadavatel: KŘ PČR MS kraje, 30. dubna 1682/24, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Objekt: [REDACTED]






Označ.	OBJEKTOVÁ ZAŘÍZENÍ - dodávka a montáž (dle specifikace v Příloze č. 1)	Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	1	ks	5 264,00 Kč	21	5 264,00 Kč	6 369,44 Kč
								5264,00	6369,44
		Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
				10	m	50,00	21	500,00	605,00
				17,4	hod	700,00	21	12 180,00	14 737,80
				6,3	hod	950,00	21	5 985,00	7 241,85
								18 665,00	22 584,65
		Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
			[REDACTED]	1	ks	2 836,00	21	2 836,00	3 431,56
			S [REDACTED]	1	ks	1 846,00	21	1 846,00	2 233,66
			[REDACTED]	1	ks	6 850,00	21	6 850,00	8 288,50
			[REDACTED]	25	m	44,40	21	1 110,00	1 343,10
	Zemnici sada pro koaxiální kabel		[REDACTED]	1	ks	490,00	21	490,00	592,90
								13 132,00	15 889,72
	<b>CENA CELKEM</b>							37 061,00	44 843,81



Příloha č. 1.4

Zadavatel: KŘ PČR MS kraje 30. dubna 1682/24 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Objekt: 

Označ.	OBJEKTOVÁ ZAŘÍZENÍ - dodávka a montáž (dle specifikace v Příloze č. 1)	Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	
				1	ks	78 000,00	21	78 000,00	94 380,00	
								78 000,00	94 380,00	
			Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
					10	m	50,00	21	500,00	605,00
					1	kpl	15 600,00	21	15 600,00	18 876,00
					6,3	hod	950,00	21	5 985,00	7 241,85
									22 085,00	26 722,85
			Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
					1	kpl	250,00	21	250,00	302,50
					1	ks	2 836,00	21	2 836,00	3 431,56
					25	m	44,40	21	1 110,00	1 343,10
					1	ks	6 850,00	21	6 850,00	8 288,50
					1	ks	490,00	21	490,00	592,90
									11 536,00	13 958,56
<b>CENA CELKEM</b>								<b>111 621,00</b>	<b>135 061,41</b>	



Příloha č. 1.5

Zadavatel: KŘ PČR MS kraje, 30. dubna 1682/24, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz





Objekt:

Označ.	OBJEKTOVÁ ZAŘÍZENÍ - dodávka a montáž (dle specifikace v Příloze č. 1)	Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	
				1		5 264,00	21	5 264,00	6 369,44 Kč	
								5264,00	6369,44	
			Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
					17,8	hod	700,00	21	12 460,00	15 076,60
					6,3	hod	950,00	21	5 985,00	7 241,85
									18 445,00	22 318,45
			Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
					1	ks	2 836,00	21	2 836,00	3 431,56
					1	ks	1 846,00	21	1 846,00	2 233,66
					1	ks	6 850,00	21	6 850,00	8 288,50
				1	ks	490,00	21	490,00	592,90	
								12 022,00	14 546,62	
<b>CENA CELKEM</b>								<b>35 731,00</b>	<b>43 234,51</b>	

Příloha č. 1.6

Zadavatel: KŘ PČR MS kraje, 30. dubna 1682/24, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Objekt: 






Označ.	OBJEKTOVÁ ZAŘÍZENÍ - dodávka a montáž (dle specifikace v Příloze č. 1)	Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	
				1	ks	78 000,00	21	78 000,00	94 380,00	
								78 000,00	94 380,00	
			Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
					35	m	50,00	21	1 750,00	2 117,50
					1	kpl	15 600,00	21	15 600,00	18 876,00
					6,3	hod	950,00	21	5 985,00	7 241,85
									23 335,00	28 235,35
			Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
					1	kpl	250,00	21	250,00	302,50
					1	ks	2 836,00	21	2 836,00	3 431,56
					50	m	44,40	21	2 220,00	2 686,20
					1	ks	6 850,00	21	6 850,00	8 288,50
					1	ks	490,00	21	490,00	592,90
									12 646,00	15 301,66
<b>CENA CELKEM</b>								<b>113 981,00</b>	<b>137 917,01</b>	



Příloha č. 1.7

Zadavatel: KŘ PČR MS kraje, 30. dubna 1682/24, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Objekt: 

Označ.	OBJEKTOVÁ ZAŘÍZENÍ - dodávka a montáž (dle specifikace v Příloze č. 1)	Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH		
				1	ks	78 000,00	21	78 000,00	94 380,00		
				1	ks	5 264,00	21	5 264,00	6 369,44		
				1	ks	-3 024,00	21	-3 024,00	-3 659,04		
									80 240,00	97 090,40	
				Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
						25	m	50,00	21	1 250,00	1 512,50
						1	kpl	15 600,00	21	15 600,00	18 876,00
						2,5	hod	700,00	21	1 750,00	2 117,50
						6,3	hod	950,00	21	5 985,00	7 241,85
										24 585,00	29 747,85
		Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH		
				1	kpl	250,00	21	250,00	302,50		
				1	ks	2 836,00	21	2 836,00	3 431,56		
				40	m	44,40	21	1 776,00	2 148,96		
			A 	1	ks	8 416,00	21	8 416,00	10 183,36		
				1	ks	6 850,00	21	6 850,00	8 288,50		
				1	ks	490,00	21	490,00	592,90		
								20 618,00	24 947,78		
<b>CENA CELKEM</b>								125 443,00	151 786,03		



Příloha č. 1.8

Zadavatel: KŘ PČR MS kraje, 30. dubna 1682/24, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Objekt: [REDACTED]

Označ.	OBJEKTOVÁ ZAŘÍZENÍ - dodávka a montáž (dle specifikace v Příloze č. 1)	Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	1	ks	78 000,00	21	78 000,00	94 380,00
[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	1	ks	5 264,00	21	5 264,00	6 369,44
[REDACTED]	[REDACTED]			1	ks	-3 024,00	21	-3 024,00	-3 659,04
								80 240,00	97 090,40
		Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
				30	m	50,00	21	1 500,00	1 815,00
				1	kpl	15 600,00	21	15 600,00	18 876,00
				6,3	hod	950,00	21	5 985,00	7 241,85
								23 085,00	27 932,85
		Autor díla	Typ/Model/Licence	Počet	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
				1	kpl	250,00	21	250,00	302,50
			[REDACTED]	1	ks	2 836,00	21	2 836,00	3 431,56
			[REDACTED]	40	m	44,40	21	1 776,00	2 148,96
			[REDACTED]	1	ks	6 850,00	21	6 850,00	8 288,50
								11 712,00	14 171,52
<b>CENA CELKEM</b>								<b>115 037,00</b>	<b>139 194,77</b>



Příloha č. 1.9 - Rekapitulace

Objekt	Cena bez DPH	Cena s DPH	Typ montáže
	36 597,00	44 282,37	modernizace
	112 519,00	136 147,99	výstavba
	37 061,00	44 843,81	modernizace
	111 621,00	135 061,41	výstavba
	35 731,00	43 234,51	modernizace
	113 981,00	137 917,01	výstavba
	125 443,00	151 786,03	výstavba
	115 037,00	139 194,77	výstavba
<b>Celkem</b>	<b>687 990,00</b>	<b>832 467,90</b>	

