Stavba: Přestavba a rekonstrukce budovy „B“ KŘ HZS Plzeňského kraje“                               SOD č.: 2012101



S M L O U V A   O   D  Í L O   č.  S17-023-0021
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Stavba:  „Č. Kubice – TS zpevněné plochy“ 
Článek 1 Objednatel :

Obec Česká Kubice

sídlo: Česká Kubice čp. 82, PSČ 345 32

zastoupený starostou: Ing. Vladimírem Korandou

IČ: 00253294

DIČ: CZ00253294

tel.: 379 793 134

mail: podatelna@kubice.cz

                        (dále jen objednatel)

Článek 2 Zhotovitel :  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD        

se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupený:  Petr Myslivec, ředitel oblasti Domažlice a Jana Šlaufová, technik odd. přípravy a kalkulací (oba společně na základě plné moci) 
telefon 379 410 292 
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599
bankovní spojení: ČSOB a.s.    
číslo účtu: 0212269343/0300
e-mail: office-domazlice@swietelsky.cz
                        (dále jen zhotovitel)

Článek 3 Předmět plnění smlouvy o dílo :

3.1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby „Č. Kubice – TS zpevněné plochy“. Rozsah prací je upřesněn rozpočtem oceněným zhotovitelem a je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 
3.2. Práce budou provedeny v kvalitě a jakosti podle § 183/2006 stavebního zákona. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.

3.3. Objednatel je oprávněn měnit specifikace, rozšířit nebo snížit rozsah prací. Veškeré změny musí být před realizací vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami a to formou písemných dodatků a objednatelem uhrazeny.

Článek 4 Čas plnění :

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo  dle čl. 3 této smlouvy v následujících termínech:
       Zahájení díla dne:     7/2016

 

       Dokončení díla dne: 7/2016
4.2. Dojde-li v průběhu plnění předmětu díla k podstatným změnám v jeho rozsahu nad rámec předpokládaný projektem, nebo vyskytnou-li se na stavbě nepředvídatelné okolnosti,  dohodnou smluvní strany změnu lhůty výstavby a cenu díla dodatkem k této smlouvě o dílo.
4.4.Sjednaná lhůta bude úměrně prodloužena o dobu, v níž zhotovitel nemohl plnit svůj  závazek pro překážky vzniklé na straně objednatele,  nebo v důsledku okolností, které nemohl zhotovitel předvídat a ovlivnit.
Článek 5 Cena díla :

5.1. Cena za  dílo je stanovena na základě rozpočtu vypracovaného a oceněného zhotovitelem  a odsouhlaseného objednatelem a  činí:

Cena celkem bez DPH …………….1 551 085,40 Kč 

DPH 21 % ………………………….   325 727,93 Kč

Cena celkem vč. DPH  …………….1 876 813,33 Kč
       DPH bude fakturována podle platných daňových zákonů v době její fakturace.

5.2. Cenu je možné překročit v případě víceprací a na základě změn požadovaných objednatelem. Při stanovení cen víceprací budou závazné ceny nabídkové. Pokud v nabídce nebude jednotková cena za tyto práce či práce obdobné uvedena, bude se vycházet při stanovení cen z jednotkových cen ÚRS pro rok 2015. Nabídková smluvní cena zájemce platí do konce provádění akce.  Objednatel si vyhrazuje právo doplnit, eventuelně vypustit provedení některých prací. Dohodnuté změny budou podkladem pro fakturaci skutečného množství provedené práce a budou podkladem pro dodatek ke smlouvě o dílo.
Článek 6 Platební podmínky :

6.1. V průběhu realizace stavby budou provedené práce fakturovány měsíčně (vždy k poslednímu kalendářnímu dni) na základě položkového soupisu skutečně provedeného a vzájemně odsouhlaseného množství měrných jednotek na stavbě a proplaceny do výše 90%  ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla (včetně DPH) bude proplaceno po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Faktura je splatná v termínu splatnosti 21 ti dnů po doručení faktury objednateli.

6.2. Konečná faktura bude doložena předávacím protokolem na provedené práce mezi objednatelem a zhotovitelem. Tento protokol musí být podepsán odpovědným zástupcem objednatele. 

6.3. Konečnou fakturu předloží zhotovitel objednateli do 15ti dnů ode dne převzetí díla objednatelem. Pro odsouhlasení konečné faktury a způsob úhrady platí stejná ujednání jako pro běžnou fakturu.

Článek 7 Záruka a jakost díla :

7.1. Zhotovitel poskytne záruku na předmět díla v délce 60 měsíců od ukončení řízení o odevzdání a převzetí dokončeného díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Záruční lhůta na dodávky materiálů a zařízení je určena jejich výrobci. Záruka se nevztahuje na konstrukce, do kterých zhotovitel v průběhu díla nezasahoval.
7.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat platným ČSN podle předmětu plnění, případně vlastnosti obvyklé.

7.3. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla, které se vyskytnou v záruční době písemně, bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel vady zjistí, měl zjistit nebo mohly být zjištěny. Zhotovitel je povinen do 5ti pracovních dnů po oznámení reklamované vady vyjádřit se k její oprávněnosti písemně. O způsobu odstranění vady se musí strany dohodnou písemně.

7.4. Za vady způsobené nesprávnou obsluhou, údržbou či užíváním zhotovitel neodpovídá. Je však povinen vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášení do konce záruční doby.

Článek 8 Bezpečnost práce, PO, ochrana životního prostředí a pojištění:

8.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce v rozsahu zakázky a za to, že pravidla regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména:

8.1.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící osobám pohybujícím se na staveništi odstraněno nebo minimalizováno.

8.1.2. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života osob a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním prací a dodávek při předmětu zakázky.

8.2. Zhotovitel zajistí na stavbě odborný dozor a vedení svých pracovníků. Pokyny pro provádění prací budou stavbyvedoucím objednatele předávány pouze tomuto určenému pracovníkovi, který zodpovídá za řízení práce pracovníků zhotovitele na stavbě. 

8.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na stavbě, a to až do předání díla objednateli.

Článek 9  Základní vztahy objednatele a zhotovitele podmínky provádění díla

9.1. Zhotovitel provede dílo na své vlastní nebezpečí, vlastním jménem a ve sjednané době v souladu s touto smlouvou. Je povinen respektovat podmínky vydané ve správních rozhodnutích vztahujících se k uvedené stavbě.

9.2. Dílo bude mít kvalitativní předpoklady dané závaznými ČSN, kvantitativní rozsah díla je dán projektovou dokumentací stavby.
9.3. Technický dozor má oprávnění k příkazu okamžitého přerušení prací v případě závažného porušení bezpečnostních nebo technologických postupů, bez ohledu na možnost vzniklých ztrát zhotoviteli a změnu lhůt dokončení prováděných prací.

9.4. Objednatel určí zhotoviteli v zápise o předání staveniště místo pro vybudování  zařízení staveniště, místo připojení na zdroje energií (voda, elektro, a pod.). 
9.5. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Po ukončení stavby tj. po odevzdání a převzetí díla je povinen zhotovitel do 7mi dnů vyklidit prostor staveniště a předat jej objednateli. 

9.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.
9.7. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který během pracovní doby musí být trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení uvedených prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu SoD, ale slouží jako závazný podklad pro vypracování dodatků a změn SoD.
9.8. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím stavby a dnem odstranění posledního nedodělku a provedením poslední vícepráce podle zápisu o odevzdání a převzetí díla.
9.9. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem zástupce objednatele nebo zástupce zpracovatele PD, je povinen k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí.
9.10. Oprávněnou osobou k provádění zápisu do stavebního deníku je
            -  za zhotovitele stavbyvedoucí: Jiří Slavík

          
      -  za objednatele pan: Karel Abrahám
Článek 10 Předání staveniště (pracoviště) :

10.1. Předání staveniště bude provedeno protokolárně před nástupem pracovníků zhotovitele se všemi náležitostmi se stavbyvedoucím. Součástí předání staveniště jsou mimo jiné: 

· přístupové cesty 

· BOZ a PO na stavbě 

· ochrana životního prostředí

· určení  odběrných míst el. energie, vody
10.2.  Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení do doby předání a převzetí díla dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele.

Článek 11 Předání díla :

11.1. Zhotovitel předá dílo objednateli protokolárně jako jeden celek po ukončení plnění předmětu díla. K převzetí tohoto díla vyzve objednatele pět dnů předem písemně zápisem ve stavebním deníku. Protokol o předání a převzetí, podepsaný zástupci obou smluvních stran, bude obsahovat zejména:

· Předmět převzetí díla

· Skutečné zahájení a dokončení díla 

· Vady a nedodělky s termínem jejich odstranění

· Cenu díla v den převzetí

· Zhodnocení jakosti díla

· Prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně za jakých podmínek 
· Součástí protokolu o předání a převzetí díla budou potřebné doklady, zápisy o zkouškách a revizích, záruční listy výrobků a prohlášení o shodě na vybrané materiály a výrobky dle zákona 22/97 Sb. a souvisejících předpisů. 
Článek 12 Odpovědnost za vady díla :

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání.

12.2. Objednatel oznámí zhotoviteli vady, které nebyly zjištěny při předání díla a nejsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, způsobem uvedeným v § 562, odst. 2 obchodního zákoníku.
Článek 13 Smluvní pokuty :

13.1. V případě překročení lhůty splatnosti platebních dokladů zhotovitele je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13.2. Za nesplnění dohodnutého termínu plnění předmětu díla bude objednatel fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.

13.3. Smluvní pokuta uvedená v čl.13.2. nemá vliv na náhradu škody vzniklé nesplněním této smlouvy.

13.4. Neodstraní-li zhotovitel vady v termínech uvedených v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla a vady, které se vyskytnou v průběhu záruční lhůty v dohodnutých termínech, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

Článek 14 Odstoupení od smlouvy :

14.1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

14.2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se zejména považuje:

               a) Zhotovitel dílo neprovádí dohodnutým způsobem

               b) Zhotovitel nedodržuje ustanovení platných ČSN a neprovádí dílo v příslušné kvalitě.

               c) Zhotovitel bez právního důvodu přerušil provádění díla na dobu delší  15ti dnů. 

12. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje:

            a) Objednatel je v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 15 dnů po lhůtě splatnosti.

14.3. Oprávněná strana má za povinnost písemně upozornit druhou smluvní stranu na podstatné porušení smlouvy a poskytnout před vypovězením smlouvy přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků, jež jsou podstatným porušením smlouvy. 

Článek 15 Ostatní ujednání :

15.1. Za zhotovitele je pověřen jednáním ve věcech smlouvy: Petr Myslivec, Jana Šlaufová
Za objednatele:   Ing. Vladimír Koranda






15.2. Za objednatele je pověřen jednáním ve věcech stavby a realizace: Karel Abrahám
15.3. Jednáním ve věcech stavby a realizace na stavbě za zhotovitele je pověřen: 
15.4. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou stanovena touto smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo může být měněna nebo doplňována pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.6. Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Příloha č. 1 :   rozpočet
V České Kubici dne ....................                 V Domažlicích dne 

Za objednatele :                                             Za zhotovitele:

......................................................                ............................................................................

          Ing. Vladimír Koranda


Petr Myslivec     Jana Šlaufová
              starosta obce
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