

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)

Číslo objednatele: 06EU-004025

Číslo dodavatele: 13718

ISPROFIN: 3271212013.9531

**D4 Lety – Čimelice**

**Doplňující zjišťovací záchranný archeologický výzkum**

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

Obchodní jméno: ZIP o.p.s.  
Adresa: Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
IČO: 26324105  
DIČ: CZ26324105  
Kontaktní osoba: ██████████

Tato objednávka - smlouva Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

**Kontaktní osoba Objednatele:**

**Fakturuje:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na fakturách, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci

objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Záruční lhůta:** dle Občanského zákoníku

**Objednáváme u Vás:** doplňující zjišťovací záchranný archeologický výzkum

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** terénní práce do 31.01.2019, vyhodnocení formou zprávy do 30.04.2019

**Dílčí fakturace** bude po dokončení terénních prací – předpoklad 31.1.2019

**Závěrečná fakturace** bude po dokončení vyhodnocení závěrečné zprávy – předpoklad 30.4.2019

**Celková hodnota objednávky v Kč:**

**Cena bez DPH:** 188.120,- Kč

**DPH 21%:** 39.505,20 Kč

**Cena celkem s DPH:** 227.625,20 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Plzni dne - 6 -12- 2018

Za Objednatele:

V Plzni dne 4.12.2018

Za Dodavatele:

## Příloha č. 1 - Specifikace služeb

**Zdůvodnění:** Z důvodu většího rozsahu, než který se původně očekával v této lokalitě budoucí stavby dálnice – D4 v úseku Lety – Čimelice, je nutné zajistit doplňující archeologický průzkum spočívající v terénní a laboratorní části. Podrobnosti k objednávce jsou v popisu zakázky – tabulková část v příloze.

**Počet výtisků:** 4x závěrečná zpráva v elektronické podobě na CD a 4x v tištěné podobě

### Soupis prací:

A)	Terénní část			
		pracovní dny	hodinová sazba	celkem
1	archeolog			
1	geodet			
1	terénní specialista			
8	terénní pracovník			
1	archivní řešerše			
1	odkryv sond mechenizací			
1	zahrnutí sond			
1	zajištění zázemí (komplet)			
B)	Zpracování			
1	archeolog			
1	terénní specialista			
1	laborant specialista			
	Celkem			