

OBJEDNÁVKA Č. 158/2018/OKV

Dodavatel: ZEPS s.r.o. Lindava č.p. 84, Cvikov, 47158 Lindava IČ: 28688651 DIČ: 	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408  RUMBURK IČ: 00261602 DIČ:  Tel:  Fax: 
Plnění od : 10.12.2018 Plnění do: 31.12.2018	

Objednáváme u Vás opravu mostu č. 15 dle rozpočtu ze dne 27.9.2018.

Celková cena nepřesáhne s DPH : 117 652,00 Kč.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!

Kontaktní osoba: Jiří Tillner, tel.: 

Odpovědná osoba: Bc. Libor Šimeček

Datum: 06.12.2018

Vystavil: Jiří Tillner



Bc. Jiří TILLNER

Schválil:

Bc. Libor Šimeček

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Město Rumburk_Oprava mostů

Objekt: M-15 - Most Královsk - M-15 - Most Královská

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

97 580,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

97 580,00

DPH základní

21,00%

ze

95 580,00

20 071,80

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

117 651,80

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Město Rumburk_Oprava mostů

Objekt: M-15 - Most Královsk - M-15 - Most Královská

Místo: Datum: 27. 9. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	97 580,00
HSV - Práce a dodávky HSV	95 580,00
1 - Zemní práce	2 880,00
4 - Vodorovné konstrukce	80 700,00
998 - Přesun hmot	10 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	2 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	97 580,00

ROZPOČET

Stavba: Město Rumburk_Oprava mostů

Objekt: M-15 - Most Královsk - M-15 - Most Královská

Místo: Datum: 27. 9. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 97 580,00

HSV - Práce a dodávky HSV 95 580,00

1 - Zemní práce 2 880,00

1	K	113106052	Rozebrání dlažeb z velkých kostek do lože z betonu ručně	m2	3,000	960,00	2 880,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

4 - Vodorovné konstrukce 80 700,00

2	K	463211121	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem	m3	15,000	4 600,00	69 000,00
3	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z žulových kostek do lože C 25/30 plochy do 10 m2	m2	3,000	3 900,00	11 700,00

998 - Přesun hmot 10 000,00

4	K	998214111	Přesun hmot pro mosty, ztížené dopravní podmínky, překládání kamene	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 2 000,00

5	K	022002000	DIO	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---	-----------	-----	-----	-------	----------	----------

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY

Na základě Vaší objednávky č. 158/2018/OKV ze dne 06. 12. 2018 přijímám plnění této objednávky a akceptujeme ji dne 06. 12. 2018.

ZEPS s.r.o.

Lindava 84

471 58 Cvikov

