

**Dodatek č. 93/2018/6**  
**ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků**  
**z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018**  
**ze dne 5. 1. 2018**

Článek 1  
**Smluvní strany**

**Státní fond dopravní infrastruktury**

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupen ředitelem

**Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u**

(dále jen „*poskytovatel*“)

a

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena generálním ředitelem

**Bc. Jiřím S v o b o d o u, MBA**

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 10, odst. 3 Smlouvy č. 93/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 ze dne 5. ledna 2018 ve znění Dodatku č. 93/2018/1 ze dne 23. března 2018, ve znění Dodatku č. 93/2018/2 ze dne 13. června 2018, ve znění Dodatku č. 93/2018/3 ze dne 25. července 2018, ve znění Dodatku č. 93/2018/4 ze dne 4. září 2018 a ve znění Dodatku č. 93/2018/5 ze dne 16. listopadu 2018 (dále jen „Smlouva“)

**t e n t o D o d a t e k :**

Článek 2  
**Účel Dodatku**

Účelem tohoto Dodatku je provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1213 ze 153. zasedání Výboru SFDI konaného

procedurou „per rollam“ dne 3. prosince 2018 a v návaznosti na změnové řízení ze dne 5. prosince 2018.

### Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. V článku 4 „*Účel a výše poskytovaných finančních prostředků*“, odst. 2 nově zní:  
„2. Finanční prostředky podle odstavce 1 článku 4 jsou poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2018 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 68 ze dne 19. prosince 2017, v souladu se změnovým řízením ze dne 5. ledna 2018, v souladu s usnesením č. 1162 ze 148. zasedání Výboru SFDI konaného dne 27. února 2018, v souladu se změnovými řízeními ze dne 27. února 2018 a ze dne 22. března 2018, v souladu s usnesením č. 1177 ze 149. zasedání Výboru SFDI konaného dne 4. května 2018, v souladu se změnovým řízením ze dne 2. května 2018, v souladu s usnesením č. 1189 ze 150. zasedání Výboru SFDI konaného dne 26. června 2018, v souladu se změnovým řízením ze dne 26. června 2018, v souladu se změnovým řízením ze dne 14. srpna 2018, v souladu s usnesením č. 1199 ze 151. zasedání Výboru SFDI konaného dne 21. srpna 2018, v souladu se změnovým řízením ze dne 30. srpna 2018, v souladu s usnesením č. 1210 ze 152. zasedání Výboru SFDI konaného dne 23. října 2018, v souladu se změnovými řízeními ze dne 16. října 2018 a 13. listopadu 2018, v souladu s usnesením č. 1213 ze 153. zasedání Výboru SFDI konaného procedurou „per rollam“ dne 3. prosince 2018 a v souladu se změnovým řízením ze dne 5. prosince 2018.“
2. V článku 4 „*Účel a výše poskytovaných finančních prostředků*“, odst. 3 nově zní:  
„3. V roce 2018 poskytne poskytovatel k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku celkem částku:

**42 682 869 222 Kč**

**(slovy: čtyřicet dva miliard šest set osmdesát dva milionů osm set šedesát devět tisíc dvě stě dvacet dva korun českých)**

Z toho:

- a) na financování oprav a údržby celostátních a regionálních drah a financování provozování těchto drah v rozsahu odpovídajícím neinvestičním výdajům, které příjemci vzniknou při zajištění provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti za činnosti, které jsou popsány ve „*Specifikaci výkonů a činností SŽDC financovaných ze SFDI*“ uvedených v Příloze č. 6 Smlouvy č. 93/2018, a které odpovídají účelu poskytovatele podle § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., a které jsou jmenovitě uvedeny v Příloze č. 3 Dodatku č. 93/2018/6, poskytne příjemci částku

**23 269 852 000 Kč**

**(slovy: dvacet tři miliard dvě stě šedesát devět milionů osm set padesát dva tisíc korun českých)**

Částku 15 372 205 000 Kč<sup>1</sup> poskytne poskytovatel příjemci na zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty.

Částku 3 300 000 Kč poskytne poskytovatel příjemci na zajištění provozuschopnosti a provozování regionální dráhy Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport, na které má příjemce uzavřenu Smlouvu o provozování regionální dráhy Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport.

Částku 1 100 000 000 Kč<sup>1</sup> poskytne poskytovatel příjemci na zajištění oprav a údržby nemovitostí zařízení služeb (osobních nádraží).

Částku 477 500 000 Kč<sup>1</sup> poskytne poskytovatel příjemci na financování neinvestičních akcí spojených se zajištěním provozuschopnosti železniční dopravní cesty.

Částku 6 316 847 000 Kč<sup>1</sup> poskytne poskytovatel příjemci na zajištění provozování železniční dopravní cesty.

- b) na financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD II programové období 2014-2020 (dále jen „OPD II“) jmenovitě uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 93/2018/6, pro něž je uzavřena Rámcová smlouva o financování projektu spolufinancovaného z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Rámcová smlouva“) nebo u kterých se předpokládá spolufinancování z OPD II

- na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci OPD II poskytne poskytovatel maximálně částku

**8 248 311 000 Kč**

**(slovy: osm miliard dvě stě čtyřicet osm milionů tři sta jedenáct tisíc korun českých)**

- na úhradu národního podílu poskytne poskytovatel příjemci částku

**1 850 343 000 Kč**

**(slovy: jedna miliarda osm set padesát milionů tři sta čtyřicet tři tisíc korun českých)**

- na úhradu národního podílu akcí z účelové dotace určené k financování národního podílu projektů spolufinancovaných z OPD II, poskytne poskytovatel příjemci částku

**2 632 222 Kč**

**(slovy dva miliony šest set třicet dva tisíc dvě stě dvacet dva korun českých)**

- na úhradu ostatních nebo nezpůsobilých výdajů akcí, u kterých se předpokládá spolufinancování z OPD II nebo u kterých byla uzavřena Rámcová smlouva, poskytne poskytovatel příjemci částku

---

<sup>1</sup> Uvolnění 3% z uvedené částky je vázáno na splnění ukazatelů stanovených pro rok 2018 ve Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu SFDI ve znění Dodatku č. 1.

**1 562 105 000 Kč**

**(slovy: jedna miliarda pět set šedesát dva milionů jedno sto pět tisíc korun českých)**

c) na financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci CEF jmenovitě uvedených v Příloze č. 2 Dodatku č. 93/2018/6, nebo u kterých se předpokládá spolufinancování z CEF

- na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci CEF poskytne poskytovatel maximálně částku

**2 543 860 000 Kč**

**(slovy: dvě miliardy pět set čtyřicet tři milionů osm set šedesát tisíc korun českých)**

- na úhradu národního podílu poskytne poskytovatel příjemci částku

**630 333 000 Kč**

**(slovy: šest set třicet milionů tři sta třicet tři tisíc korun českých)**

- na úhradu ostatních nebo nezpůsobilých výdajů akcí, u kterých se předpokládá spolufinancování z CEF, poskytne poskytovatel příjemci částku

**572 020 000 Kč**

**(slovy: pět set sedmdesát dva milionů dvacet tisíc korun českých)**

d) na financování „globálních položek“ jmenovitě uvedených v Příloze č. 3 Dodatku č. 93/2018/6, vyjma akcí uvedených v odst. 3 písmene a), poskytne příjemci částku

**3 005 345 000 Kč**

**(slovy: tři miliardy pět milionů tři sta čtyřicet pět tisíc korun českých)**

V částce uvedené pod písmenem d) tohoto odstavce jsou obsaženy finanční prostředky určené na financování neinvestičních globálních položek ve výši

**26 929 000 Kč**

**(slovy: dvacet šest milionů devět set dvacet devět tisíc korun českých)**

e) na financování investičních akcí jmenovitě uvedených v Příloze č. 4 Dodatku č. 93/2018/6 poskytne příjemci částku

**996 472 000 Kč**

**(slovy: devět set devadesát šest milionů čtyři sta sedmdesát dva tisíc korun českých)**

f) na úhradu národního podílu u akcí spolufinancovaných z fondů EU mimo projekty spolufinancované z OPD a CEF poskytne příjemci částku

**244 000 Kč**

**(slovy: dvě stě čtyřicet čtyři tisíc korun českých)**

- na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci Komunitárního programu C-Roads poskytne poskytovatel maximálně částku

**1 352 000 Kč**

**(slovy: jeden milion tři sta padesát dva tisíc korun českých)**

Jmenovitý seznam těchto akcí je uveden v Příloze č. 5 Dodatku č. 93/2018/6.

Dílní uvolňování výše uvedených finančních prostředků bude prováděno v účelovém rozlišení v souladu s odstavcem 1. článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů poskytovatele.

3. V článku 7 „*Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků*“, části A

- odst. 43 nově zní:

„43. Odlišně od ustanovení článku 6.22 platných Pravidel se sjednává, že příjemce je povinen u investičních akcí a u neinvestičních akcí neuvedených dále v tomto odstavci, odvést finanční prostředky za vyzískaný materiál poskytovateli na jeho účet č. ~~xxxxxxx/xxxx~~ v termínu do 30. dubna 2019. Příjemce je povinen nejpozději do 31. ledna 2019 předat poskytovateli písemnou informaci o odhadované výši finančních prostředků za vyzískaný materiál za rok 2018, které je povinen odvést poskytovateli. Pokud materiál uložený na sklad příjemce dále použije v souvislosti s realizací akcí financovaných poskytovatelem, je oprávněn finanční prostředky za tento materiál nárokovat po poskytovateli.

Finanční prostředky za vyzískaný materiál v souvislosti s realizací neinvestičních akcí oprav nebo údržby celostátních a regionálních drah s příslušností hospodaření příjemce, oprav nebo údržby nemovitostí osobních nádraží s příslušností hospodaření příjemce nebo provozování dráhy, není příjemce povinen převádět na účet poskytovatele, a je oprávněn použít tyto finanční prostředky v roce uskutečnění prodeje vyzískaného materiálu na neinvestičních akcích oprav nebo údržby celostátních a regionálních drah s příslušností hospodaření příjemce, oprav nebo údržby nemovitostí osobních nádraží s příslušností hospodaření příjemce nebo provozování dráhy, a o takto použité finanční prostředky z výzisků příjemce sníží své požadavky na poskytnutí záloh pro financování tohoto účelu u poskytovatele. Pokud příjemce své požadavky na poskytnutí zálohy nesníží, je povinen odvést finanční prostředky za vyzískaný materiál poskytovateli do 30. dubna 2019. Příjemce je povinen vést účetnictví o prodeji výzisků a užití takto získaných finančních prostředků tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat k jakému účelu, resp. k financování jakých neinvestičních akcí příjemce tyto finanční prostředky použil.

U akcí spolufinancovaných z OPD je příjemce povinen se řídit při řízení a vykazování výzisků postupy uvedenými v Příloze č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce OPD 2014-2020.“

- odst. 47 nově zní:

„47. Příjemce je povinen vést u všech akcí financovaných z finančních prostředků poskytnutých na základě této Smlouvy evidenci vyzískaného materiálu (výzisky) přijatého na sklad a změny stavu vzniklé využitím tohoto materiálu na investičních a neinvestičních akcích v průběhu roku 2018. Příjemce je povinen předat poskytovateli písemnou informaci o stavu výzisků za rok 2018 do 31. března 2019.“

## Článek 5 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem zveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 93/2018/6 stává součástí Smlouvy. Ruší se Příloha č. 5 Dodatku č. 93/2018/4, která se nahrazuje Přílohou č. 5 Dodatku č. 93/2018/6 a dále se ruší Přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23 a 24 Dodatku č. 93/2018/5, které se nahrazují Přílohami č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21 Dodatku č. 93/2018/6. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené Přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným Přílohám. Ostatní ujednání Smlouvy změnami v tomto Dodatku uvedenými nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.
3. Součástí Dodatku č. 93/2018/6 je:
  - Příloha č. 1: „*Akce spolufinancované z OPD II*“
  - Příloha č. 2: „*Akce spolufinancované z CEF*“
  - Příloha č. 3: „*Globální položky*“
  - Příloha č. 4: „*Národní akce*“
  - Příloha č. 5: „*Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD I, CEF a OPD II)*“
  - Příloha č. 6: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273203000 Pozemní objekty a železniční zastávky*“;
  - Příloha č. 7: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273214901 Příprava a zabezpečení staveb*“;
  - Příloha č. 8: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273214993 Ostatní investiční akce malého rozsahu*“;
  - Příloha č. 9: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273304901 Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru*“;
  - Příloha č. 10: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273514800 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech*“;
  - Příloha č. 11: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273604901 Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru*“;
  - Příloha č. 12: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003140003 Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. infrastruktury*“;
  - Příloha č. 13: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003220001 Jmenovité neinvestiční akce*“;
  - Příloha č. 14: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520035 Příprava 2. etapy majetkoprávního vypořádání ČD a SŽDC*“;

- Příloha č. 15: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520036 „Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T)“*“;
- Příloha č. 16: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520046 „Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T)“*“;
- Příloha č. 17: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520063 Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech“*“;
- Příloha č. 18: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003540004 Příprava akcí rychlých spojení“*“;
- Příloha č. 19: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003540011 Modernizace a obnova materiálně technické základy“*“;
- Příloha č. 20: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003740001 Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP“*“;
- Příloha č. 21: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003740005 Malé projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)“*“.
4. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní Dodatek č. 93/2018/6 po jeho podpisu smluvními stranami, prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek č. 93/2018/6 je vyhotoven v šesti stejnopisech s tím, že příjemce obdrží tři vyhotovení a poskytovatel rovněž tři vyhotovení Dodatku.

V Praze dne

V Praze dne

.....  
**Ing. Zbyněk Hořelica**  
ředitel  
Státní fond dopravní infrastruktury

.....  
**Bc. Jiří Svoboda, MBA**  
generální ředitel  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

## Akce spolufinancované z OPD II

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ISPROFID ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Celkové náklady akce	Zdroj: 1)			2)			3)			4)			Upravený rozpočet OPD II 2018	Změna OPD pro prosince	Upravený rozpočet OPD II 2018 po změně	Upravený rozpočet DOT na NP k OPD II 2018	*z toho příprava 2018	Doba realizace		Kraj	Stavební správa						
							Schválený rozpočet 2018	1	8	4)	z toho		ZŘ prosinec (OV+NV)	ZŘ prosinec (Národní spoluřin. OPD II)	Upravený rozpočet 2018*	z toho		Rozpočet OPD II 2018						Upravený rozpočet OPD II 2018 po změně	Q			N	v tis. Kč	od	do		
											SFDI	Národní spoluřin. OPD II				SFDI	Národní spoluřin. OPD II															SFDI	Národní spoluřin. OPD II
5003510007	60	c1	PO1.1	R18	GSM-R Voice - České Budějovice	200 000	0	0	0	3 172	3 172	0	-2 324	0	848	848	0	0	0	0	0	0	848	01/19	06/21	BAL	SSZ						
5003520063	60	c1	PO1.5	G	Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech	10 858	3 374	440	2 934	4 236	1 250	2 986	-347	-1 492	2 397	903	1 494	16 923	-8 462	8 461	0	0	382	01/18	12/18	BAL	BAL						
5003520096	60	c1	PO1.1	R19	GSM-R Chomutov - Cheb	300 000	0	0	0	10 480	10 480	0	105	0	10 585	10 585	0	0	0	0	0	0	0	10 585	02/19	11/21	BAL	SSZ					
5003520097	60	c1	PO1.5	G	Vybavení drážních vozidel palubními jednotkami ETCS	360	0	0	0	360	360	0	0	0	360	360	0	0	0	0	0	0	0	360	01/18	12/18	BAL	BAL					
5003720004	60	c1	PO1.1	R20	Elektrizace trati vč. PEU Brno - Zastávka u Brna	3 706 827	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	03/20	01/23	JHM	SSV					
5003720005	60	c1	PO1.1	R	GSM-R III. koridor Beroun - Pízeň - Cheb	423 787	3 420	2 250	1 170	3 012	1 647	1 365	0	0	3 012	1 647	1 365	7 735	0	0	0	0	0	1 647	11/14	08/19	BAL	SSZ					
5003720015	60	c1	PO1.1	R	DOZ Rokycany (mimo) - Cheb (mimo)	210 681	0	0	0	5 345	1 700	3 645	0	0	5 345	1 700	3 645	20 655	0	0	0	0	0	1 700	12/17	08/20	BAL	SSZ					
5003720025	60	c1	PO1.1	R	GSM-R Pízeň - České Budějovice	353 917	0	0	0	34 029	2 600	31 429	100	0	34 129	2 700	31 429	178 097	0	0	0	0	0	178 097	0	2 700	10/17	10/19	BAL	SSZ			
5003720030	60	c1	PO1.1	R19	GSM-R Ústí n.L. - Chomutov	380 000	0	0	0	10 520	10 520	0	0	0	10 520	10 520	0	0	0	0	0	0	0	0	10 520	06/19	03/22	BAL	SSZ				
5003720049	60	c1	PO1.1	R-D	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav	861 406	2 500	2 500	0	1 152	1 152	0	0	0	1 152	1 152	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152	08/16	10/17	BAL	SSZ				
5003720053	60	c1	PO1.1	R	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Rikonín-Vlčkov u Tišnova	1 301 286	106 600	16 600	90 000	283 256	95 208	188 048	-17 100	0	266 156	78 108	188 048	731 952	0	0	0	0	0	731 952	0	13 667	07/17	02/19	BAL	SSV			
5003730004	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace trati Praha-Vrané nad Vltavou-Čerčany	735 476	0	0	0	366	366	0	0	0	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0	366	07/15	06/17	STC	SSZ				
5003730005	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.	994 390	0	0	0	9 216	8 240	976	0	0	9 216	8 240	976	4 632	0	0	0	0	0	4 632	0	2 430	02/16	05/17	MRS	SSV			
5003730007	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna	1 171 300	10 000	6 000	4 000	12 859	11 700	1 159	0	0	12 859	11 700	1 159	5 642	0	0	0	0	0	5 642	0	6 600	07/16	11/17	BAL	SSV			
5113520010	60	c1	PO1.1	R-D	Optimalizace tratového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n. I. část - Zst. Praha Hostivař	1 214 320	0	0	0	1 070	1 070	0	-150	0	920	920	0	0	0	0	0	0	0	0	920	07/14	11/16	PRH	SSZ				
5113720009	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace spádoviště v zst. Praha - Libeň, vč. protlukových opalnění	271 493	277	277	0	37	37	0	15	0	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	52	04/16	06/17	PRH	SSZ				
5113720010	60	c1	PO1.1	R-D	Rekonstrukce zastřešení halý zst. Praha hl.n.	647 384	11 000	11 000	0	13 079	13 079	0	0	0	13 079	13 079	0	0	0	0	0	0	0	0	1 785	11/14	05/17	PRH	SSZ				
5113720011	60	c1	PO1.1	R19	Prodloužení podchodu v zst. Praha hl. n.	668 202	0	0	0	10 715	10 715	0	0	0	10 715	10 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 715	05/19	11/24	PRH	SSZ			
5213520027	60	c1	PO1.1	R	Rekonstrukce tratových a přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Lužná u Rakovníka - Rakovník	91 757	17 960	3 000	14 960	15 260	3 800	11 460	-500	0	14 760	3 300	11 460	64 940	0	0	0	0	0	64 940	0	3 300	06/17	03/19	STC	SSZ			
5213710002	60	c1	PO1.1	R18	Modernizace trati Sudoměřice - Vošice	7 159 049	0	0	0	101 498	53 597	47 901	-1 597	0	26 771	126 672	52 000	74 672	184 758	103 229	287 987	0	0	0	0	10 500	05/18	08/21	JHC	SSZ			
5213720005	60	c1	PO1.1	R	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba	945 902	0	0	0	2 087	2 087	0	0	0	2 087	2 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	10/15	06/17	STC	SSZ			
5213720006	60	c1	PO1.1	R18	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba	1 424 921	0	0	0	52 141	4 209	47 932	1 482	-10 437	43 186	5 691	37 495	133 514	-29 563	103 951	0	0	0	0	0	2 036	08/18	12/19	STC	SSZ			
5213720008	60	c1	PO1.1	R18	ETCS Praha-Uhretěves - Vošice	183 067	0	0	0	200	200	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	08/18	05/20	STC	SSZ			
5213720017	60	c1	PO1.1	R	Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérových přístupů v zst. Poříčany	172 243	28 986	5 827	23 159	28 051	16 726	11 325	7 365	0	35 416	24 091	11 325	64 181	0	0	0	0	0	64 181	0	6 272	07/17	11/18	STC	SSZ			
5213720021	60	c1	PO1.1	R-D	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany	383 134	0	0	0	130	130	0	-55	0	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	01/15	12/16	STC	SSZ			
5213720024	60	c1	PO1.1	R	Rekonstrukce mostu v km 24,77 trati Praha Smíchov - Pízeň	30 631	2 888	752	2 136	848	452	397	0	0	848	452	397	3 100	0	0	0	0	0	3 100	0	452	03/17	03/18	STC	SSZ			
5313710005	60	c1	PO1.1	R19	Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n.L.-Dubí u Tábořa, 2. etapa Soběslav - Dubí	3 961 439	0	0	0	33 500	33 500	0	10 000	0	43 500	43 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 500	05/19	02/22	JHC	SSZ			
5313710006	60	c1	PO1.1	R19	Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 1. část	530 216	0	0	0	129	129	0	0	0	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	07/19	03/20	JHC	SSZ			
5313710007	60	c1	PO1.1	R18	Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část	756 284	0	0	0	72 712	13 157	59 555	404	34 515	107 631	13 561	94 070	238 219	10 485	248 704	0	0	0	0	0	11 534	02/18	12/19	JHC	SSZ			
5313720004	60	c1	PO1.1	R	GSM-R České Velence - České Budějovice - Horní Dvořítka	290 149	0	0	0	33 047	2 687	30 360	0	0	33 047	2 687	30 360	172 040	0	0	0	0	0	172 040	0	2 687	09/17	06/19	JHC	SSZ			
5313720005	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace mezinárodních úseků Petřkov - Borovany (mimo) - C. Budějovice (mimo)	552 673	0	0	0	2 116	2 116	0	0	0	2 116	2 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 116	05/16	07/17	JHC	SSZ			
5323520010	60	c1	PO1.1	R	Uzeň Pízeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví	2 406 400	0	0	0	115 842	115 831	11	4 320	0	120 162	120 151	11	20	0	0	0	0	0	0	0	3 000	04/14	08/18	PLZ	SSZ			
5323530002	60	c1	PO1.1	R18	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení zst. Lovosice	116 723	0	0	0	20 039	1 496	18 543	1 709	0	21 748	3 205	18 543	51 617	0	0	0	0	0	51 617	0	1 532	02/18	02/19	PLZ	SSZ			
5323710001	60	c1	PO1.1	R	Modernizace trati Rokycany - Pízeň	6 783 212	738 001	584 001	154 000	410 561	321 256	89 305	0	-8 605	401 956	321 256	80 700	418 439	-36 395	382 044	0	0	0	0	0	30 000	07/13	06/19	PLZ	SSZ			
5323720004	60	c1	PO1.1	R18	Peronizace v zst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009	834 964	0	0	0	14 600	14 600	0	0	0	14 600	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 600	03/19	10/20	PLZ	SSZ			
5323730002	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice	884 004	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	09/15	12/17	PLZ	SSZ			
5413130001	60	c1	PO1.1	R	Trati 149 Karlový Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně	830 565	98 000	8 000	90 000	53 822	16 795	37 027	0	0	53 822	16 795	37 027	143 973	0	0	0	0	0	143 973	0	15 862	04/17	02/19	KVA	SSZ			
5413520012	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace ZST Karlový Vary - výpravní budova	106 030	0	0	0	11 161	11 000	161	-80	11 081	11 000	81	839	-419	420	0	0	0	0	0	2 000	04/15	08/18	KVA	SSZ				
5413520014	60	c1	PO1.1	R-D	Rekonstrukce mostu v km 232,992 tratě Chomutov - Cheb	109 123	0	0	0	77	77	0	0	0	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	09/15	11/17	KVA	SSZ			
5413720001	60	c1	PO1.1	R-D	Peronizace ZST Chodov	505 839	20 324	7 004	13 320	64 890	64 239	651	0	0	64 890	64 239	651	3 149	0	0	0	0	0	3 149	0	8 000	07/16	08/18	KVA	SSZ			
5413720002	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace ZST Karlový Vary - staniční část	636 585	45 449	10 000	35 449	45 963	29 769	16 194	0	0	45 963	29 769	16 194	72 210	0	0	0	0	0	72 210	0	8 700	12/16	11/18	KVA	SSZ			
5413730001	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt	562 129	85 388	29 261	56 127	80 739	28 169	52 570	-6 169	-6 542	68 028	22 000	46 028	300 441	-35 158	265 283	0	0	0	0	0	4 600	04/17	11/18	KVA	SSZ			
5423520011	60	c1	PO1.1	R																													



ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2018	z toho			z toho			ZŘ prosinec (OV+NV)	ZŘ prosinec (Národní spolufin. OPD II)	Upravený rozpočet 2018*	z toho		Rozpočet OPD II 2018	Změna OPD prosinec	Upravený rozpočet OPD 2018 po změně	Upravený rozpočet DOT na NP k OPD II 2018	*z toho příprava 2018	Doba realizace		Kraj	Stavební správa		
								SFDI	Národní spolufin. OPD II	Upravený rozpočet 2018 SFDI	SFDI	Národní spolufin. OPD II	SFDI				Národní spolufin. OPD II	od						do					
5613520013	60	c1	PO1.1	R18	Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4 v žst. Havlíčkův Brod	130 000	0	0	0	7 660	6 240	1 420	-300	-145	7 215	5 940	1 275	5 680	1 545	7 225	0	5 940	08/18	11/19	VYS	SSV			
5613720007	60	c1	PO1.1	R-D	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-Okroutilice	650 946	64 748	14 725	50 023	79 864	43 630	36 234	2 370	-16	82 218	46 000	36 218	185 679	-84	185 595	0	7 300	04/17	11/18	VYS	SSV			
5623520020	60	c1	PO1.1	R18	Rekonstrukce zab.raf. v žst. Brno hl.n.	1 784 970	0	0	0	73 482	15 482	58 000	0	0	73 482	15 482	58 000	232 000	0	232 000	0	15 482	06/18	07/20	JHM	SSV			
5623520021	60	c1	PO1.1	R18	Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)	128 985	0	0	0	7 498	2 150	5 348	4 445	7 266	19 209	6 595	12 614	21 392	6 994	28 386	0	1 850	05/18	12/19	JHM	SSV			
5623520022	60	c1	PO1.1	R18	Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova)	211 017	0	0	0	10 314	2 250	8 064	6 732	3 435	20 481	8 982	11 499	32 256	25 245	57 501	0	1 950	05/18	12/19	JHM	SSV			
5623520023	60	c1	PO1.1	R18	Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl. n.	325 834	0	0	0	1 982	1 200	782	4 871	7 686	14 539	6 071	8 468	13 656	41 644	55 300	2 632	1 050	05/18	04/20	JHM	SSV			
5623520039	60	c1	PO1.1	R18	Výbudování EPŽ v žst. Brno hl.n., odstavné nádraží "B"	148 026	0	0	0	6 820	6 820	0	0	0	6 820	6 820	0	0	0	0	0	6 820	09/18	11/19	JHM	SSV			
5623530005	60	c1	PO1.1	R19	Modernizace a elektrizace trati Šalvice - Hustopeče u Brna	1 552 904	0	0	0	31 450	31 450	0	-265	0	31 185	31 185	0	0	0	0	0	31 185	03/19	08/20	JHM	SSV			
5623530006	60	c1	PO1.1	R18	Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba	1 065 551	0	0	0	206 692	18 185	188 507	8 726	-2 999	212 419	26 911	185 508	784 797	-12 041	772 756	0	8 900	03/18	10/18	JHM	SSV			
5623720011	60	c1	PO1.1	R	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov	678 250	40 914	8 000	32 914	32 690	24 106	8 584	0	0	32 690	24 106	8 584	41 417	0	41 417	0	6 450	01/17	04/18	JHM	SSV			
5623720012	60	c1	PO1.1	R18	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice	678 020	0	0	0	101 728	27 208	74 520	1 093	0	102 821	28 301	74 520	371 995	0	371 995	0	16 100	02/18	03/19	JHM	SSV			
5623720018	60	c1	PO1.1	R18	Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice	769 806	0	0	0	12 085	12 085	0	0	0	12 085	12 085	0	0	0	0	0	12 085	09/18	12/19	JHM	SSV			
5623720019	60	c1	PO1.1	R-D	Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou	1 101 862	0	0	0	157 226	28 870	128 356	10 760	7 997	175 983	39 630	136 353	690 244	43 003	733 247	0	9 050	08/17	11/18	JHM	SSV			
5623720021	60	c1	PO1.1	R-D	DOZ Břeclav	63 125	0	0	0	20	5	15	0	0	20	5	15	2 264	0	2 264	0	5	01/17	08/17	JHM	SSV			
5623730001	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace trati Břeclav - Znojmo	670 944	32 249	1 000	31 249	450	450	0	-85	0	365	365	0	0	0	0	0	365	03/17	10/17	JHM	SSV			
5713130001	60	c1	PO1.1	R-D	Trat 292 Šumperk - Křm. v úseku Hanušovice - Jeseník	838 855	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	06/16	06/17	OLM	SSV		
5713720007	60	c1	PO1.1	R-D	DOZ Mikulovice - Jeseník	252 802	0	0	0	332	329	3	0	0	332	329	3	16	0	16	0	85	02/16	04/17	BAL	SSV			
5713730001	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace trati Bludov - Jeseník	993 690	0	0	0	5 630	5 630	0	-5 270	0	560	560	0	0	0	0	0	560	06/15	11/19	OLM	SSV			
5813520013	60	c1	PO1.1	R18	DOZ Ostrava Svínov - Petrovice u Karviné st.hr. a Dětmorovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st.hr.	287 287	0	0	0	33 514	6 250	27 264	-550	-6 150	26 814	5 700	21 114	154 498	-34 850	119 648	0	5 700	06/18	11/19	MRS	SSV			
5813710006	60	c1	PO1.1	R	Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice	2 798 478	0	0	0	411 521	141 521	270 000	1 346	0	412 867	142 867	270 000	1 075 632	0	1 075 632	0	29 700	08/17	01/20	MRS	SSV			
5813720003	60	c1	PO1.1	R-D	Výstavba zastávky Havlův nemocnice	44 947	2 000	1 000	1 000	575	575	0	0	0	575	575	0	0	0	0	0	0	35	02/17	11/17	MRS	SSV		
5813720004	60	c1	PO1.1	R19	Výstavba zastávky Ostrava - Zábřeh	61 032	0	0	0	8	8	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	8	02/20	02/21	MRS	SSV		
5813720006	60	c1	PO1.1	R19	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmorovice	260 000	0	0	0	20	20	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	20	05/20	12/22	MRS	SSZ		
<b>Celkem</b>						<b>71 284 501</b>	<b>1 337 841</b>	<b>717 777</b>	<b>620 064</b>	<b>3 334 608</b>	<b>1 522 639</b>	<b>1 811 969</b>	<b>39 466</b>	<b>38 374</b>	<b>3 412 448</b>	<b>1 562 105</b>	<b>1 850 343</b>	<b>8 218 576</b>	<b>29 735</b>	<b>8 248 311</b>	<b>2 632</b>								
<b>Celkem investiční prostředky (60)</b>						<b>71 284 501</b>	<b>1 337 841</b>	<b>717 777</b>	<b>620 064</b>	<b>3 334 608</b>	<b>1 522 639</b>	<b>1 811 969</b>	<b>39 466</b>	<b>38 374</b>	<b>3 412 448</b>	<b>1 562 105</b>	<b>1 850 343</b>	<b>8 218 576</b>	<b>29 735</b>	<b>8 248 311</b>	<b>2 632</b>								
<b>Celkem neinvestiční prostředky (50)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

**Poznámky:**

D = zařazení akce (c = železniční trať)

Zdroje určené k financování akcí: CEF - Connecting Europe Facility (C); SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 2, 3); OPD II - Operační program Doprava II

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2018 schválený PSP ČR usnesením č. 68 ze dne 19. prosince 2017 pro SŽDC

2) Změnový řízení schválené dne 5. 12. 2018 pod č.j. 421/SFDI/15344/2018.

3) Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření/změnovém řízení.

4) Upravený rozpočet dle Dodatku č. 93/2018/5.

Údaje uvedené ve sloupci "\*" z toho příprava" jsou pouze indikativní.

**Akce spolufinancované z CEF**  
**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2018	Zdroj: 1)			2)			3)			4)			Změna CEF prosinec	Upravený rozpočet CEF 2018 po změně	*z toho příprava 2018	Doba realizace		Kraj	Stavební správa
								z toho			z toho			ZŘ prosinec (OV+NV)	ZŘ prosinec (Národní spolufin. CEF)	Upravený rozpočet 2018*	z toho		Rozpočet CEF 2018				od	do		
								SFDI	Národní spolufin. CEF	Upravený rozpočet 2018 SFDI	SFDI	Národní spolufin. CEF	SFDI				Národní spolufin. CEF									
5003520028	60	c1	CEFK	R19	Optimalizace traťového úseku Mstěnice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)	4 434 128	0	0	0	0	19 462	4 500	14 962	200	-1 133	18 529	4 700	13 829	73 414	-5 562	67 852	4 700	09/19	12/22	BAL	SSZ
5003520040	60	c1	CEFK	R22	Modernizace trati Brno-Přerov, 5.stavba, Kojetín - Přerov	4 691 000	0	0	0	0	4 061	1 040	3 021	0	0	4 061	1 040	3 021	17 119	0	17 119	1 040	04/22	11/28	OLM	SSV
5003520054	60	c1	CEFK	R18	Implementace TSI TAF a TSI TAP do informačních systémů SŽDC - fáze 3	94 570	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	01/18	12/20	BAL	SSZ
5003720017	60	c1	CEFK	R22	Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba, Nezamyslice - Kojetín	3 615 000	0	0	0	0	5 668	2 850	2 818	90	0	5 758	2 940	2 818	15 967	0	15 967	2 940	04/22	11/28	OLM	SSV
5003720027	60	c1	CEFK	R	ETCS Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov - Břeclav	669 551	66 236	6 236	60 000	69 691	7 123	62 568	0	-20	69 671	7 123	62 548	354 552	-111	354 441	7 061	09/16	05/19	BAL	SSZ	
5003720028	60	c1	CEFK	R19	ETCS Pízeň (mimo) - Cheb	872 646	0	0	0	0	3 625	3 000	625	-200	0	3 425	2 800	625	3 537	0	3 537	2 800	03/19	03/21	BAL	SSZ
5003720045	60	c1	CEFK	R18	ETCS Přerov - Česká Třebová	385 918	0	0	0	0	8 000	500	7 500	-100	0	7 900	400	7 500	42 500	0	42 500	400	03/18	01/20	BAL	SSZ
5003720054	60	c1	CEFK	R19	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou	1 561 228	0	0	0	0	4 486	370	4 116	50	0	4 536	420	4 116	21 734	0	21 734	420	05/19	12/20	BAL	SSV
5113520008	60	c1	CEFK	R	Rekonstrukce Negrelliho viaduktu	1 443 478	124 256	15 900	108 356	112 240	22 778	89 464	26 856	-6 281	0	132 815	49 632	83 183	303 957	-21 340	282 617	8 756	04/17	07/20	PRH	SSZ
5113520018	60	c1	CEFK	R21	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)	651 138	0	0	0	1 094	1 000	94	0	0	0	1 094	1 000	94	533	0	533	1 000	09/22	07/25	PRH	SSZ
5113520019	60	c1	CEFK	R22	Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem	568 516	0	0	0	1 610	1 126	484	0	0	1 610	1 126	484	2 737	0	2 737	1 126	08/22	08/25	PRH	SSZ	
5113520020	60	c1	CEFK	R21	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	2 313 629	0	0	0	950	500	450	-178	0	772	322	450	2 549	0	2 549	321	09/22	07/25	PRH	SSZ	
5113720004	60	c1	CEFK	R18	Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.	4 419 960	0	0	0	63 707	19 063	44 644	-982	-8 811	53 914	18 081	35 833	205 323	-40 522	164 801	18 063	03/18	10/21	PRH	SSZ	
5213510006	60	c1	CEFK	R19	Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)	3 642 122	0	0	0	25 020	20 600	4 420	0	0	25 020	20 600	4 420	13 663	0	13 663	20 600	04/19	09/21	STC	SSZ	
5213520020	60	c1	CEFK	R19	Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)	1 461 793	0	0	0	10 910	5 500	5 410	0	0	10 910	5 500	5 410	26 541	0	26 541	5 500	04/19	12/21	STC	SSZ	
5213520026	60	c1	CEFK	R18	ETCS Kralupy n. Vlt. - Praha - Kolín	306 292	0	0	0	326	326	0	0	0	326	326	0	0	0	0	0	0	08/18	10/20	STC	SSZ
5213710004	60	c1	CEFK	R	Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr	2 200 969	222 815	35 000	187 815	256 950	133 758	123 192	182	0	257 132	133 940	123 192	380 870	0	380 870	15 000	11/16	10/19	STC	SSZ	
5213720019	60	c1	CEFK	R	Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část žst. Čelákovice	851 019	111 166	4 524	106 642	85 133	46 528	38 605	-10 469	-891	73 773	36 059	37 714	453 200	-1 558	451 642	7 000	01/17	07/19	STC	SSZ	
5323520013	60	c1	CEFK	R	Úzel Pízeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská	1 487 861	223 860	27 866	195 994	230 654	116 936	113 718	47 810	-14 358	264 106	164 746	99 360	287 120	-36 252	250 868	60 000	12/16	12/19	PLZ	SSZ	
5323520014	60	c1	CEFK	R	Úzel Pízeň, 3.stavba - přesmyk domažlické trati	2 132 732	0	0	0	239 959	83 365	156 594	-7 500	-40 634	191 825	75 865	115 960	395 376	-102 596	292 780	25 000	11/17	03/20	PLZ	SSZ	
5323520021	60	c1	CEFK	R21	Modernizace trati Pízeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Pízeň (mimo) - Stod (včetně)	2 454 800	0	0	0	6 702	5 700	1 002	-100	-338	6 264	5 600	664	5 680	-1 922	3 758	5 600	10/22	04/26	PLZ	SSZ	
5323520022	60	c1	CEFK	R21	Modernizace trati Pízeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Pízeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)	1 425 300	0	0	0	3 979	3 570	409	0	0	3 979	3 570	409	2 320	0	2 320	3 570	12/21	04/24	PLZ	SSZ	
5323520023	60	c1	CEFK	R22	Modernizace trati Pízeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)	4 430 721	0	0	0	550	550	0	0	0	550	550	0	0	0	0	0	550	05/23	11/26	PLZ	SSZ
5323520024	60	c1	CEFK	R21	Modernizace trati Pízeň - Domažlice - st.hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN	935 330	0	0	0	1 560	1 300	260	0	0	1 560	1 300	260	1 474	0	1 474	1 300	04/21	12/23	PLZ	SSZ	
5413510003	60	c1	CEFK	R	Modernizace ZST Cheb	549 276	0	0	0	31 846	5 694	26 152	0	0	31 846	5 694	26 152	132 248	0	132 248	5 694	11/17	06/19	KVA	SSZ	
5533520002	60	c1	CEFK	R20	Modernizace železničního uzlu Česká Třebová	5 827 976	0	0	0	3 570	2 000	1 570	0	0	3 570	2 000	1 570	8 895	0	8 895	2 000	11/21	11/27	PFIC	SSV	
5533720002	60	c1	CEFK	R19	Modernizace železničního uzlu Pardubice	4 045 352	0	0	0	500	500	0	-200	0	300	300	0	0	0	0	300	01/20	12/22	PFIC	SSV	
5623520027	60	c1	CEFK	R19	Dokončení I. žel. koridoru v trať.úseku Lanžhot (ČR) - Kůly (SR)	595 741	0	0	0	722	1	721	0	0	722	1	721	2 414	0	2 414	1	06/19	09/21	JHM	SSV	
5713520004	60	c1	CEFK	R19	Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba	3 601 462	0	0	0	25 385	25 385	0	0	0	25 385	25 385	0	0	0	0	0	25 385	03/19	12/21	OLM	SSV
<b>Celkem</b>						<b>61 669 478</b>	<b>748 333</b>	<b>89 526</b>	<b>658 807</b>	<b>1 219 360</b>	<b>516 561</b>	<b>702 799</b>	<b>55 459</b>	<b>-72 466</b>	<b>1 202 353</b>	<b>572 020</b>	<b>630 333</b>	<b>2 753 723</b>	<b>-209 863</b>	<b>2 543 860</b>						
<b>Celkem investiční prostředky (60)</b>						<b>61 669 478</b>	<b>748 333</b>	<b>89 526</b>	<b>658 807</b>	<b>1 219 360</b>	<b>516 561</b>	<b>702 799</b>	<b>55 459</b>	<b>-72 466</b>	<b>1 202 353</b>	<b>572 020</b>	<b>630 333</b>	<b>2 753 723</b>	<b>-209 863</b>	<b>2 543 860</b>						
<b>Celkem neinvestiční prostředky (60)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Poznámky:**

D = zařazení akce (c = železniční trať)

Zdroje určené k financování akcí: CEF - Connecting Europe Facility (C); SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 2, 3); KP - Komunitární program C-Roads

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2018 schválený PSP ČR usnesením č. 68 ze dne 19. prosince 2017 pro SŽDC

2) Změnové řízení schválené dne 5. 12. 2018 pod č.j. 421/SFDI/15344/2018.

3) Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření/změnovém řízení.

4) Upravený rozpočet dle Dodatku č. 93/2018/5.

Údaje uvedené ve sloupci \*\*z toho příprava\*\* jsou pouze indikativní.

**Globální položky**  
**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Zdroj:	1)	4)	2)	3) 1	v tis. Kč	Doba realizace		Kraj	Stavební správa	
						Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 SFDI	RO (SFDI) prosinec	Upravený rozpočet 2018*		*z toho příprava 2018	od			do
3273203000	60	c1	G	G	Pozemní objekty a železniční zastávky	64 748	60 000	85 101	-20 353	64 748	16 461	01/18	12/18	BAL	BAL	
3273204902	60	c1	G	G	Vypořádání staveb	80 068	70 000	98 854	-18 786	80 068	0	01/18	12/18	BAL	BAL	
3273214901	60	c1	GP	GP	Příprava a zabezpečení staveb	945 470	800 000	960 097	-14 627	945 470	945 470	01/18	12/18	BAL	BAL	
3273214993	60	c1	G	G	Ostatní investiční akce malého rozsahu	530 945	550 000	545 445	-14 500	530 945	57 390	01/18	12/18	BAL	BAL	
3273304901	60	c1	GP	GP	Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru	9 981	59 000	10 151	-170	9 981	9 981	01/18	12/18	BAL	BAL	
3273514800	60	c1	G	G	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech	428 857	400 000	425 269	3 588	428 857	66 165	01/18	12/18	BAL	BAL	
3273604901	60	c1	GP	GP	Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru	510	15 000	375	135	510	510	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003110001	50	c1	U1	G	SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba	15 372 205	10 550 000	15 132 205	240 000	15 372 205	0	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003120008	50	c1	G	G	Drobné neinvestiční výdaje	9 000	5 000	10 000	-1 000	9 000	0	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003120014	50	c1	U2	G	Provozování dráhy	6 316 847	1 500 000	5 856 847	460 000	6 316 847	0	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003120015	50	c1	U1	G	SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba nemovitostí osobních nádraží	1 100 000	800 000	1 100 000	0	1 100 000	0	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003140002	50	c1	U1	G	Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD (3. prioritní osa)	522	0	522	0	522	0	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003140003	50	c1	G	GP	Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. infrastruktury	17 407	20 000	21 247	-3 840	17 407	17 407	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003220001	50	c1	U1	G	Jmenovité neinvestiční akce	477 500	450 000	468 900	8 600	477 500	10 000	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003520035	60	c1	GP	GP	Příprava 2. etapy majetkoprávního vypořádání ČD a SŽDC	5 000	5 000	20 000	-12 813	7 187	7 187	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003520036	60	c1	G	G	Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T)	68 235	127 751	70 715	-2 480	68 235	7 830	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003520046	60	c1	G	G	Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T)	112 779	433 900	120 732	-7 953	112 779	10 342	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003520047	60	c1	GP	GP	Podíl na přípravě a realizaci akcí v rámci programu IROP	555	10 000	555	0	555	149	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003520049	60	c1	U2	G	Provozování dráhy - investiční část	280 969	420 000	280 969	0	280 969	15 000	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003540004	60	c1	GP	GP	Příprava akcí rychlých spojení	10 522	55 000	17 388	-6 866	10 522	10 522	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003540006	60	c1	G	G	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa)	514	0	514	0	514	514	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003540011	60	c1	G	G	Modernizace a obnova materiálně technické základny	434 837	407 000	449 837	-15 000	434 837	2 100	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003720044	60	c1	G	G	Malé projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)	347	0	347	0	347	347	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003740001	60	c1	G	G	Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP	1 402	40 000	1 408	-6	1 402	1 402	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003740005	60	c1	G	G	Malé projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)	490	0	550	-60	490	0	01/18	12/18	BAL	BAL	

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 SFDI	RO (SFDI) prosinec	Upravený rozpočet 2018*	*z toho příprava 2018	Doba realizace		Kraj	Stavební správa
												od	do		
5813230001	50	c1	U1	G	Zajištění provozuschopnosti dráhy na regionální dráze Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport	3 300	3 934	3 300	0	3 300	0	01/18	12/18	MRS	BAL
<b>Celkem</b>						<b>26 273 010</b>	<b>16 781 585</b>	<b>25 681 328</b>	<b>593 869</b>	<b>26 275 197</b>					

<b>Celkem investiční prostředky (60)</b>	<b>2 976 229</b>	<b>3 452 651</b>	<b>3 088 307</b>	<b>-109 891</b>	<b>2 978 416</b>
<b>Celkem neinvestiční prostředky (50)</b>	<b>23 296 781</b>	<b>13 328 934</b>	<b>22 593 021</b>	<b>703 760</b>	<b>23 296 781</b>

#### Poznámky:

D = zařazení akce (c = železniční tratě)

Zdroje určené k financování akcí: CEF - Connecting Europe Facility (C); SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 2, 3); KP - Komunitární program C-Roads

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2018 schválený PSP ČR usnesením č. 68 ze dne 19. prosince 2017 pro SŽDC

2) Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1213 ze 153. zasedání Výboru procedurou „per rollam“ dne 3. prosince 2018.

3) Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření/změnovém řízení.

4) Upravený rozpočet dle Dodatku č. 93/2018/5.

Údaje uvedené ve sloupci "\*z toho příprava" jsou pouze indikativní.

**Národní akce**  
**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Zdroj:										Doba realizace	Kraj	Stavební správa
						Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 SFDI	RO (SFDI) prosinec	ZŘ prosinec (OV+NV)	Upravený rozpočet 2018*	*z toho příprava 2018	1		v tis. Kč			
													1)	5)				
3273215204	60	c1	N	R-D	Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice	9 288 799	5 000	1 038	0	0	1 038	838	07/04	07/16	PRH	SSZ		
3273215206	60	c1	F1.1	R-D	Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly	1 735 892	3 000	12 229	0	-850	11 379	1 558	10/13	07/17	PRH	SSZ		
3273215210	60	c1	F1.1	R-D	Optimalizace tratě Praha Bubeneč - Praha Holešovice	1 022 118	100	3 590	0	-1 500	2 090	90	11/12	01/16	PRH	SSZ		
3273215211	60	c1	N	R-D	Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice, 1.část (včetně 2.části)	3 049 435	1 000	135	0	0	135	135	09/06	04/12	PRH	SSZ		
5003520037	60	c1	N	R-D	Úpravy rádiových sítí SRV na tratích D3 - SSV	53 348	9 000	26 950	0	0	26 950	50	01/17	08/18	BAL	SSV		
5003520038	60	c1	N	R18	Sanace svahu v km 144,278 - 145,080 trati Jaroměř - Liberec	85 276	0	52 844	-5 699	0	47 145	2 500	05/18	04/19	KHR	SSZ		
5003530003	60	c1	F3.1	R-D	Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun	691 890	0	45	0	0	45	45	02/15	12/15	BAL	SSZ		
5003730006	60	c1	N	R19	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	999 973	0	17 550	0	0	17 550	17 550	02/20	03/21	KHR	SSV		
5003740013	60	c1	N	R	Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení železniční dopravní cesty	1 075 000	10 000	2 690	0	0	2 690	2 690	04/16	10/21	BAL	SSZ		
5113520006	60	c1	F1.2	R-D	CDP Praha	342 690	0	1 042	0	0	1 042	1 042	04/14	04/16	PRH	SSZ		
5113520007	60	c1	N	R	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice	517 856	0	264 555	0	0	264 555	15 000	09/17	12/19	BAL	SSZ		
5213520034	60	c1	N	R-D	Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice - Kropáčova Vrutice - Chotětov	37 885	33 990	35 214	0	0	35 214	1 573	07/17	07/18	STC	SSZ		
5313510009	60	c1	N	R18	Odstranění havarijního stavu tělesa železničního spodku v úseku Vimperk - Lipka	161 058	0	71 566	0	0	71 566	15 000	09/18	06/19	JHC	SSZ		
5313520010	60	c1	N	R-D	Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora - propojení MÚK Dráčov a silnice I/3	58 860	2 500	150	0	0	150	150	10/16	08/17	JHC	SSZ		
5313520011	60	c1	N	R18	Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC	133 361	0	5 500	-68	0	5 432	5 432	11/18	11/19	JHC	SSZ		
5313710001	60	c1	F1.1	R-D	Modernizace trati Tábor - Sudoměřice	1 890 341	0	920	0	0	920	920	03/13	11/16	JHC	SSZ		
5313710004	60	c1	F1.1	R-D	Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín-Horusice	745 536	0	406	0	0	406	406	04/14	05/17	JHC	SSZ		
5313720002	60	c1	F1.2	R-D	DOZ Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice - Praha Uhřetěves (mimo), 1. etapa Olbramovice - Praha Uhřetěves (mimo)	127 155	0	71	0	0	71	71	02/15	09/16	BAL	SSZ		
5323520017	60	c1	F1.1	R-D	Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí	611 197	0	316	0	0	316	316	02/15	06/17	PLZ	SSZ		
5323520020	60	c1	N	R18	Násep Pastuchovice na trati Plzeň - Zatec	77 485	0	44 100	-18 207	0	25 893	5 800	09/18	04/19	PLZ	SSZ		
5323530003	60	c1	N	R18	Sanace skalních objektů v km 5,550 - 19,280 trati Železná Ruda - Plzeň	157 433	0	2 000	18 000	0	20 000	5 000	11/18	12/19	PLZ	SSZ		
5323710004	60	c1	F1.1	R-D	Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK	1 119 676	0	99	0	0	99	99	11/11	09/15	PLZ	SSZ		
5323720005	60	c1	F1.1	R-D	Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK - výstavba trakční transformovny Doudlevice	103 674	0	0	0	0	0	0	10/14	01/16	PLZ	SSZ		
5413520031	60	c1	N	R18	Sanace zemního tělesa v km 181,7 - 181,8 úseku Hájek - Dalovice	111 210	0	95 000	-4 000	0	91 000	4 000	05/18	03/19	KVA	SSZ		
5413710002	60	c1	F1.1	R-D	Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 1. stavba - I. etapa	407 175	0	214	0	0	214	214	07/14	11/15	KVA	SSZ		
5513520010	60	c1	F3.1	R-D	Rekonstrukce koleje Křížany - Karlov p.J.	101 642	0	200	0	100	300	300	01/15	11/15	LBR	SSZ		
5513530003	60	c1	F3.1	R-D	Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald	745 222	0	608	0	0	608	608	04/14	04/17	LBR	SSZ		
5513720002	60	c1	F3.1	R-D	Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov	108 250	0	60	0	0	60	60	10/14	06/16	LBR	SSZ		
5523520017	60	c1	N	R18	Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821	64 575	0	39 938	2 875	0	42 813	4 975	08/18	12/18	KHR	SSV		

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 SFDI	RO (SFDI) prosinec	ZŘ prosinec (OV+NV)	Upravený rozpočet 2018*	*z toho příprava 2018	Doba realizace		Kraj	Stavební správa
													od	do		
5813520017	60	c1	N	R18	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín	480 193	0	326 700	0	0	326 700	19 000	02/18	02/19	MRS	SSV
5813520030	60	c1	N	R18	Rekonstrukce TV v úseku Albrechtice u Č.T. – Havířov, 2. kolej	66 725	0	91	0	0	91	91	11/18	06/19	MRS	SSV
<b>Celkem</b>						<b>26 170 930</b>	<b>64 590</b>	<b>1 005 821</b>	<b>-7 099</b>	<b>-2 250</b>	<b>996 472</b>					

<b>Celkem investiční prostředky (60)</b>	<b>26 170 930</b>	<b>64 590</b>	<b>1 005 821</b>	<b>-7 099</b>	<b>-2 250</b>	<b>996 472</b>
<b>Celkem neinvestiční prostředky (50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Poznámky:**

D = zařazení akce (c = železniční tratě)

Zdroje určené k financování akcí: CEF - Connecting Europe Facility (C); SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 2, 3); KP - Komunitární program C-Roads

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2018 schválený PSP ČR usnesením č. 68 ze dne 19. prosince 2017 pro SŽDC

2) Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1213 ze 153. zasedání Výboru procedurou „per rollam“ dne 3. prosince 2018.

3) Změnové řízení schválené dne 5. 12. 2018 pod č.j. 421/SFDI/15344/2018.

4) Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření/změnovém řízení.

5) Upravený rozpočet dle Dodatku č. 93/2018/5.

Údaje uvedené ve sloupci "\*z toho příprava" jsou pouze indikativní.

**Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPDI, CEF a OPDII)**  
**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Zdroj:	1)	4)	2)	3)	4) P	2)	3) P	v tis. Kč	Doba realizace		Kraj	Stavební správa	
						Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 SFDI	ZŘ prosinec (OV+NV)	Upravený rozpočet 2018*	Rozpočet Komunitární program	Změna KP říjen	Upravený rozpočet Komunitární program 2018		*z toho příprava 2018	od			do
5003120028	50	c1	KP	G	C-Roads SŽDC – neinvestiční část	1 590	238	238	0	238	1 352	0	1 352	238	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003520064	60	c1	KP	G	C-Roads SŽDC – investiční část	0	26	26	-26	0	150	-150	0	0	01/18	12/18	BAL	BAL	
5003720001	60	c1	FS	R-D	ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko	596 518	28 990	28 476	-28 470	6	0	0	0	6	06/12	12/18	BAL	SSZ	
<b>Celkem</b>						<b>598 108</b>	<b>29 254</b>	<b>28 740</b>	<b>-28 496</b>	<b>244</b>	<b>1 502</b>	<b>-150</b>	<b>1 352</b>						
<b>Celkem investiční prostředky (60)</b>						<b>596 518</b>	<b>29 016</b>	<b>28 502</b>	<b>-28 496</b>	<b>6</b>	<b>150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>						
<b>Celkem neinvestiční prostředky (50)</b>						<b>1 590</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>1 352</b>	<b>0</b>	<b>1 352</b>						

**Poznámky:**

D = zařazení akce (c = železniční tratě)

Zdroje určené k financování akcí: CEF - Connecting Europe Facility (C); SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 2, 3); KP - Komunitární program C-Roads

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2018 schválený PSP ČR usnesením č. 68 ze dne 19. prosince 2017 pro SŽDC

2) Změnové řízení schválené dne 5. 12. 2018 pod č.j. 421/SFDI/15344/2018.

3) Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření/změnovém řízení.

4) Upravený rozpočet dle Dodatku č. 93/2018/5.

Údaje uvedené ve sloupci "\*z toho příprava" jsou pouze indikativní.

## Pozemní objekty a železniční zastávky

ISPROFIN: 327 320 3000

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003510018	Doplnění IS již rekonstruovaných stanic a zastávek (trati TEN) o vizuální informační systém	1	MRS
5003520116	TOA POINT NRZO Tanvald-zastávka, Domažlice-město, Plzeň-zastávka, Mirošovice u Prahy, Sázava-Černé Budy	50	BAL
5003520152	TOA POINT NRZO Turnov-město, Křivoklát	50	BAL
5003530011	Rekonstrukce nástupišť na zastávkách trati Světlá nad Sázavou-Čerčany	635	BAL
5003740012	Pozemní objekty - národní financování	22 868	BAL
5213510020	Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště	370	STC
5213510021	Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérového přístupu na zastávce Úholičky	406	STC
5213510022	Rekonstrukce trafostanice v žst. Zábोří nad Labem	60	STC
5213510033	Výstavba mechanizačního střediska Beroun	1	STC
5213520042	Výstavba zastávky Tochovice obec	315	STC
5213520043	Vybudování zastávky Příbram sídliště	35	STC
5213530015	Výstavba zastávky Zeměchy	1	STC
5213530020	Osvětlení a nástupiště na zastávce Peceraďy	1	STC
5313510004	Výstavba haly pro mechanizaci v žst. Tábor	15	JHC
5313510010	Rekonstrukce provozní budovy OR Plzeň v ŽST Veselí nad	1	PLZ
5313520023	Zřízení zastávky Plsek jih	1 250	JHC
5313520024	Zřízení zastávky Tábor - Měšice	3 307	JHC
5323520031	Rekonstrukce provozní budovy OR v Rokycanech	9 778	PLZ
5323520032	Nástavba budovy SŽDC s. o., Stavební správa Západ, Sušická 25, Plzeň	1 672	PLZ
5323520033	Přesun zastávky Chrást u Plzně – obec a zřízení zastávky Dýšina	840	PLZ
5323520044	Přesun zastávky Chrást u Plzně obec	1	PLZ
5323520045	Zřízení zastávky Dýšina	1	PLZ
5323530006	Rekonstrukce nástupiště v žst. Bezdržice	1 150	PLZ
5323530007	Rekonstrukce zastávky Komatice	490	PLZ
5413530002	Železniční zastávka Velký Luh obec	1 010	KVA
5413530005	Výstavba zastávky Karlovy Vary aréna	1	KVA
5423530007	Rekonstrukce nástupišť v žst. Šluknov	1	UST
5423720004	Výstavba zastávky Velké Žernoseky obec	1	UST
5523520026	Rekonstrukce nástupiště na zastávce Kostelec nad Orlicí město	1 540	KHR
5613510001	Parkovací hala HZS JPO Havlíčkův Brod	1	VYS
5613520027	Výstavba zastávky Lesůňky a rekonstrukce přejezdu v km 148,648 (P3643) na trati Retz-Okříšky	1	VYS
5613520028	Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí	1	VYS
5623510008	Rekonstrukce nástupiště u koleje č. 2 včetně zřízení bezbariérového přístupu Adamov zastávka	493	JHM
5623510014	Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice	1	JHM
5623520047	HZS JPO Brno, Brno Maloměřice - přístavba garáží	60	JHM
5623520048	Rekonstrukce žel.zast. Vnorovy, včetně přejezdu v km 3,356 (P8137) trati Veselí n/M - Sudoměřice	20	JHM
5623530010	Zřízení železniční zastávky Veselí nad Moravou - Milokošť	2 160	JHM
5713520027	Rekonstrukce železniční zastávky Ramzová	15 050	OLM
5713520032	Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a Potůčník	1	OLM
5713520033	Zrušení hlásky Jívová vč.demolice	20	OLM
5713530037	Rekonstrukce zastávek Olomouc-Hejčín a Olomouc-Smetanovy sady	30	OLM
5713530043	Rekonstrukce zastávek Myslechovice a Litovel město	1	OLM
5713530051	Rekonstrukce železniční zastávky Náměšť na Hané	1	OLM
5723530010	Rekonstrukce zastávek Popov a Rajnochovice	550	OLM
5723530021	Rekonstrukce zastávky Šumice	505	JHM
5723530022	Rekonstrukce železniční zastávky Karolinka	1	ZLN
5813520035	Doplnění vizuálního informačního systému na trati Ostrava-Svinov (mimo)-Opava východ (mimo) - DOZ	1	MRS
	<b>Celkem</b>	<b>64 748</b>	



Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhmné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

## Příprava a zabezpečení staveb

ISPROFIN: 327 321 4901

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
3273211602	Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice	1 037	BAL
3273215109	Železniční uzel Brno	1 316	JHM
5003120037	Polom – Suchdol n. O., BC	3 167	BAL
5003510001	Úprava zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)	866	BAL
5003510009	DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) - Česká Třebová	600	BAL
5003520003	Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba, Blažovice - Vyškov	38 619	BAL
5003520004	ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt.	1	BAL
5003520005	Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) - Hulín	1	BAL
5003520024	Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba, Vyškov - Nezamyslice	34 725	BAL
5003520025	Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)	400	PLZ
5003520026	Elektrizace trati a zkapacitnění Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou	1	BAL
5003520029	Systém automatické výstrahy ohrožení provozu	1 000	BAL
5003520033	Rekonstrukce trati Česká Lípa - Jedlová	350	BAL
5003520034	DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)	600	JHM
5003520039	TES trati Plzeň - Žatec	3 011	BAL
5003520041	Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)	23 000	KHR
5003520042	Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň	13 920	PBC
5003520043	Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo)	10 307	BAL
5003520044	ETCS+DOZ Votice - České Budějovice	1	BAL
5003520048	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně)	2 310	BAL
5003520050	Studie proveditelnosti změny traktce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ostravsko a Přerovsko“	388	BAL
5003520051	Studie proveditelnosti změny traktce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ústecko a Mělnicko“	500	BAL
5003520052	Rekonstrukce traťového úseku Perštein (včetně) – Stráž nad Ohří (včetně)	516	BAL
5003520055	Studie proveditelnosti Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna, doplnění 2016	78	BAL
5003520066	Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice n/L.	3 160	BAL
5003520067	TES trati Opava východ - Krnov - Olomouc hl. n.	1 401	BAL
5003520068	Modernizace tratě Protivín (mimo) – Horažďovice předm. (mimo)	7 015	BAL
5003520069	Studie proveditelnosti vlaků o délce 740 m po I. TŽK	1	BAL
5003520086	Rekonstrukce tunelu ev.č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov - Světlá nad Sázavou	1 370	BAL
5003520087	Segmentace provozu v technologické datové síti	1	BAL
5003520088	Rekonstrukce a úprava přenosové sítě SŽDC	1	BAL
5003520089	Doplnění zařízení a aplikací pro řízení dopravy	1	BAL
5003520090	Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel	1	BAL
5003520091	Studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín	1	BAL
5003520092	ETCS+DOZ+GSM-R Velký Osek - Hradec Králové - Choceň	1	BAL
5003520093	ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod - Kolín	950	BAL
5003520094	GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř	1	BAL
5003520095	ETCS+DOZ Pardubice - Hradec Králové	1	BAL
5003520110	Konverze na 25 kV AC Velký Osek - Hradec Králové - Choceň	1	BAL
5003520126	Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Hranice na Moravě (mimo) – konverze	10	BAL
5003520141	ETCS Praha Smíchov - Beroun	1	BAL
5003520142	ETCS Praha Smíchov - Beroun	1	BAL
5003520148	Studie proveditelnosti změny traktce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Olomoucko a Českotřebovsko“	1	BAL
5003520149	Studie proveditelnosti změny traktce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Nymbursko, Královéhradecko a Pardubicko“	1	BAL
5003520150	Rekonstrukce mostu km 287,291 trati Retz (ÖBB) – Kutná Hora	1	BAL
5003520151	Studie proveditelnosti změny traktce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Praha a Střední Čechy“	1	BAL
5003530020	TES trati Tišnov - Žďár nad Sázavou	1	BAL
5003540008	Studie dalších akcí železniční infrastruktury	2 936	BAL
5003710003	Zajištění stability železničního tělesa v Karlíně na trati Česká Třebová - Praha	1	BAL
5003720011	TES trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	924	BAL

5003720018	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové	17 720	BAL
5003720023	Studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - Liberec	2 931	BAL
5003720026	Studie proveditelnosti trati Horní Lideč st. hr. - Hranice na Moravě	1	BAL
5003720031	GSM-R Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná	1	BAL
5003720046	ETCS Beroun - Plzeň	10	BAL
5003720055	Elektrizace trati vč. PEÚ Zastávka u Brna- Třebíč	1	BAL
5003730012	Revitalizace trati Lovosice- Česká Lípa	20	BAL
5113510002	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov	6 624	PRH
5113510003	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.	558	PRH
5113520015	Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka	468	PRH
5113520016	Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo)	900	PRH
5113520017	Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla (včetně)	1 750	PRH
5113520021	Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech	470	PRH
5113520022	ETCS v uzlu Praha	950	PRH
5113520023	Rekonstrukce budovy Jeseniova	441	PRH
5113520024	Zajištění odstavných kapacit v ŽUP	728	BAL
5113520025	Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov	1	PRH
5113520026	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Praha	1	PRH
5113520028	Protihluková opatření v lokalitě Balabenka vč. rekonstrukce mostních objektů	1	PRH
5113520029	Rekonstrukce fasády žst. Praha hl. n.	1 525	PRH
5113720005	Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží	9 075	PRH
5113720006	Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště	1 998	PRH
5113720007	Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba	8	PRH
5113720008	DOZ Praha Uhřetěves - Praha hl.n - Praha Vysočany	444	PRH
5213120002	Velim – Poříčany, BC	3 646	STC
5213510011	Rekonstrukce nelahozeveských tunelů	3 715	STC
5213510012	Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty	5 000	STC
5213510016	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín	313	STC
5213510017	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Roztoky u Prahy	1 048	STC
5213510018	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun	3 923	STC
5213520019	Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem	46 000	STC
5213520021	Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	38 000	STC
5213520023	Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora	850	STC
5213520024	Zvýšení trakčního výkonu TNS Roztoky u Prahy	480	STC
5213520028	Rekonstrukce nástupiště a prodloužení podchodu v ŽST Kutná Hora hl. n.	260	STC
5213520029	Modernizace ŽST Rakovník	1	STC
5213520030	Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) - odb. Babín (mimo), vč. Libické spoiky	16 000	STC
5213520031	Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem (mimo)	12 600	STC
5213520032	Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)	5 890	STC
5213520033	Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí	922	STC
5213520035	Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)	2 100	STC
5213520036	Rekonstrukce žst. Čáslav	86	STC
5213520037	Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou	1	STC
5213520039	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.	1	STC
5213520040	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Nymburk hl.n.	1	STC
5213520041	Nymburk, středisko pro kalibraci	117	STC
5213520059	Rekonstrukce ŽST Pečky	1	STC
5213520060	Bezděčinská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ	1	STC
5213520061	Rekonstrukce ŽST Mladá Boleslav město včetně spoiky Ptácká	1	STC
5213520062	Rekonstrukce ŽST Mladá Boleslav hlavní nádraží	1	STC
5213520063	Areál HZS Nymburk	1	STC
5213520064	Rekonstrukce ŽST Veleliby	1	STC
5213520066	Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek - Dalovice	1	STC
5213520067	Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice	1	STC
5213530004	Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl. n. - Kutná Hora město	1	STC
5213530021	Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany - Světlá nad Sázavou	1	STC
5213530022	Rekonstrukce mostu v km 46,057 trati Ledečko - Čerčany	1	STC
5213720004	Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)	1 100	STC
5213720010	Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou	512	STC
5213720013	Modernizace žst. Nymburk hl. n.	6 400	STC
5213720016	Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)	1 135	STC
5213720025	Revitalizace kolejového napojení přístavu Mělník	1 092	STC
5213730011	Rekonstrukce ŽST Loukov u Mnichova Hradiště	1	STC
5313520012	Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek	3 900	JHC
5313520013	Radioblok na trati Strakonice - Volary	921	JHC
5313520014	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.	4 450	JHC
5313520015	Přestupní terminál Strakonice	1 300	JHC
5313520016	Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor - Bechyně	20	JHC

5313520017	Modernizace tratě Nemanice – Protivín (včetně) – Písek město (včetně)	796	JHC
5313520018	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor	363	JHC
5313520019	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí	563	JHC
5313520020	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek	410	JHC
5313520021	Rekonstrukce ŽST Milevsko	1	JHC
5313520025	Rekonstrukce ŽST Rybník	1	BAL
5313720003	ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště	1	BAL
5313730008	Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)	1	JHC
5323510001	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.	4 040	PLZ
5323520026	Uzel Plzeň, 4. stavba - seřadovací nádraží Doubravka	1	PLZ
5323520027	Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)	19 850	PLZ
5323520028	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy	1	PLZ
5323520029	Racionalizace trati Domažlice – Janovice nad Úhlavou	1	PLZ
5323520030	Náhrada přejezdu P284 v km 71,756 trati Praha Smíchov - Plzeň hl.n.	1	PLZ
5323520038	Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)	1	PLZ
5323520039	Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)	1	PLZ
5323520040	Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)	1	PLZ
5323520041	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň	1	PLZ
5323520046	Prověření zvýšení rychlosti v úseku Ejovice (mimo) - Plzeň	200	PLZ
5323530004	Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť	4 020	PLZ
5323720003	Zlepšení provozních parametrů trati Plzeň - Klatovy	3 011	PLZ
5323720006	Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov	11 300	PLZ
5413520015	Modernizace ŽST Františkovy Lázně	1 320	KVA
5413520016	Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)	1 865	KVA
5413520017	Rekonstrukce traťového úseku Stráž nad Ohří (mimo) – Ostrov nad Ohří (mimo)	501	KVA
5413520018	Rekonstrukce traťového úseku Ostrov nad Ohří (včetně) – Hájek (včetně)	401	KVA
5413520019	Rekonstrukce traťového úseku Hájek (mimo) – Karlovy Vary	416	KVA
5413520020	Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)	1 380	KVA
5413520021	Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo)	825	KVA
5413520022	Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo)	1 760	KVA
5413520023	Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – Cheb (mimo)	1 490	KVA
5413520024	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně	540	KVA
5413520025	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb	1	KVA
5423510002	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice	2 225	UST
5423510003	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.	800	UST
5423510004	Zvýšení kapacity v žst. Ústí nad Labem hl.n.	1	UST
5423510008	Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice	1	UST
5423520013	Rekonstrukce žst. Bohosudov	39 200	UST
5423520014	Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN	664	BAL
5423520015	Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo)	4 260	UST
5423520016	Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)	5 631	UST
5423520017	Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží	1 201	UST
5423520018	Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)	2 606	UST
5423520019	Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov	5 901	UST
5423520020	Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo) – Chabařovice (včetně)	1 915	UST
5423520021	Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo)	3 975	UST
5423520022	Rekonstrukce ŽST Most	1	UST
5423520023	Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) – Kyjice (včetně)	301	UST
5423520024	Rekonstrukce ŽST Chomutov	515	UST
5423520025	Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Pruněrov (mimo) – Perštejn (mimo)	410	UST
5423520026	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Roudnice nad Labem	590	UST
5423520027	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most	1 260	UST
5423520028	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách	480	UST
5423520031	Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice	570	UST
5423520032	Sanace objektů železničního spodku v úseku Lovosice - Ústí nad Labem	1	UST
5423520033	Náhrada přejezdu P2405 v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n.	1	UST
5423520034	Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most	1	UST
5423520035	Most ON příprava a instalace bezpečnostních technologií	597	UST
5423530005	Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice	4 587	UST
5423530006	Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz (DBAG)	1 400	UST
5513520012	Rekonstrukce ŽST Malá Skála	1	LBR

5513520013	Rekonstrukce žst. Turnov	1	LBR
5513520014	Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily	279	LBR
5513520015	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Liberec	511	LBR
5513520016	Rekonstrukce propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec	149	LBR
5513530006	Rekonstrukce koleje v km 0,317 – 1,620 trati Smržovka – Josefův Důl	433	LBR
5513720005	Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou	2 200	LBR
5513720006	Rekonstrukce ŽST Chrastava	1 866	LBR
5513730005	Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo)	1 800	LBR
5513730017	Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice - Česká Lípa (Zahrádky)	1 666	LBR
5523520012	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část	14 655	KHR
5523520013	Zřízení výhybny Bartoušov	1 970	KHR
5523520014	Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)	23 500	KHR
5523520015	Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)	12 010	KHR
5523520016	Výstavba dispečerského pracoviště OŘ HK	810	KHR
5523520018	Rekonstrukce TNS Káranice	1	KHR
5523520019	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chlumeck nad Cidlinou	1	KHR
5523520020	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř	1	KHR
5523520022	Rekonstrukce žst. Malé Svatoňovice pro DOZ	1	KHR
5523520023	Studie proveditelnosti Hradec Králové - Trutnov - Svoboda nad Úpou včetně spojení Náchod – Broumov	100	BAL
5523520024	Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice	1	KHR
5523720004	Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka	4 885	KHR
5523720007	Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	1	KHR
5523730001	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	715	KHR
5533120003	Choceň – Uhersko, BC	3 053	PBC
5533120004	Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC	2 266	PBC
5533510004	Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň	2 180	PBC
5533510005	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice	1	PBC
5533520003	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová	106	BAL
5533520004	Rekonstrukce žst. Letohrad	20 990	PBC
5533520005	Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice	1	PBC
5533520006	Výstavba Ostřešanské spojky	90	PBC
5533520007	Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová	1	PBC
5533520008	Výstavba TNS Stěblová	1 370	PBC
5533520009	ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov	1	BAL
5533520010	Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová -	3 965	PBC
5533520011	Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224.600 - 225.000	1	PBC
5533520012	Rekonstrukce ŽST Moravská Třebová	1	PBC
5533520013	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Letohrad	1	PBC
5533520014	Multifunkční hala diagnostických vozidel TÚDC SŽDC Pardubice	755	PBC
5533520021	Svitavy – Česká Třebová (mimo) – konverze	1	PBC
5533520022	Rekonstrukce žst. Opatov	1	PBC
5533520023	Zvýšení propustnosti nákladové skupiny v žst. Česká Třebová	1	PBC
5533520024	Aktualizace studie proveditelnosti Uzel Pardubice	1	PBC
5533520025	Pardubice ON - rekonstrukce administrativní budovy	1	PBC
5613520005	Modernizace ŽST Jihlava město	2 600	VYS
5613520011	Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled	1	VYS
5613520012	Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou	41	VYS
5613520014	Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou (mimo) - Leština u Světlé (mimo)	1	VYS
5613520015	Modernizace ŽST Světlá nad Sázavou	1	VYS
5613520016	Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod	35	VYS
5613520017	Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)	1	VYS
5613520018	Revitalizace trati vč. PEÚ Třebíč - Jihlava	1	VYS
5613520019	Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Křižanov	683	VYS
5613520020	Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov	350	VYS
5613520021	Jihlava ON - rekonstrukce	1	VYS
5613520023	Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou	80	JHM
5613520037	Rekonstrukce žst. Golčův Jeníkov	1	VYS
5613520040	Výstavba mechanizačního střediska Havlíčkův Brod	1	VYS
5613530004	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Velké Meziříčí	609	VYS
5623120004	Adamov – Blansko, BC	1 864	JHM
5623120005	Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC	2 471	JHM
5623510006	ETCS v uzlu Brno	10	JHM
5623520018	Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno - Blažovice	1	JHM
5623520019	Boskovická spojka	855	JHM
5623520025	Výstavba TNS Brno-Černovice	1	JHM
5623520026	Výstavba odbočky Rajhrad	2 375	JHM
5623520028	Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno - Česká Třebová	1 221	PBC
5623520029	Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	4 470	JHM
5623520030	Rekonstrukce ŽST Tišnov	7 000	JHM
5623520031	Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Přerov	2 214	JHM
5623520032	Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)	8 765	JHM
5623520033	Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna	2 750	JHM

5623520034	Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)	10 650	JHM
5623520035	Rekonstrukce ŽST Kyjov	4 811	JHM
5623520036	Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)	14 480	JHM
5623520037	Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo)	1	JHM
5623520038	Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno-Maloměřice	1	JHM
5623520040	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice	773	JHM
5623520042	TES trati Střelice - Znojmo	1	JHM
5623520044	ETCS+DOZ+GSM-R Blažovice - Veselí nad Moravou	1	JHM
5623520051	Rekonstrukce žst. Adamov	1	JHM
5623520052	SP Severojižní kolejový diametr v Brně	1	JHM
5623720022	Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova	1	JHM
5623720023	Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)	800	JHM
5623720025	Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)	1	BAL
5713120002	Lipník n. B. – Drahotuše, BC	2 325	OLM
5713510001	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc hlavní nádraží	0	OLM
5713520005	Výstavba areálu HZS Přerov	9 100	OLM
5713520006	Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice	3 362	OLM
5713520007	Rekonstrukce žst. Přerov, 3.stavba	200	OLM
5713520008	Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc	86 300	OLM
5713520010	Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice	1	OLM
5713520012	Prodloužení podchodu v žst. Přerov	1 161	OLM
5713520013	Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc	2 491	OLM
5713520014	Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)	31 760	OLM
5713520015	Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov	32 660	OLM
5713520016	Rekonstrukce žst. Hranice na Moravě	1	OLM
5713520017	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Šternberk	1 245	OLM
5713520018	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kojetín	357	OLM
5713520020	Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.	1	OLM
5713520036	GSM-R Uničov - Šumperk	210	OLM
5713520038	Rekonstrukce žst. Lipník nad Bečvou	1	OLM
5713520039	Rekonstrukce žst. Drahotuše	1	OLM
5713520040	Rekonstrukce žst. Polom	1	BAL
5713720004	Modernizace trati Olomouc - Prostějov - Nezamyslice	1 160	OLM
5723520022	Elektrizace a zkapacitnění trati Újezdec u Luhačovic - Bojkovice	1	ZLN
5723520024	Rekonstrukce žst. Holešov	240	ZLN
5723520025	Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem	3 043	ZLN
5723520026	Rekonstrukce ŽST Vsetín	290	ZLN
5723520027	Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm	2 560	ZLN
5723520028	Náhrada přejezdů P8166 v km 150,962, P8167 v km 151,352 a P8168 v km 151,931 trati Břeclav - Přerov	2 215	ZLN
5723520029	Rekonstrukce žst. Valašské Meziříčí	1	ZLN
5723520030	Rekonstrukce PZS (P8125) v km 26,089 vč. nástupiště na zastávce Velké Karlovice zastávka	2 125	ZLN
5723530007	Rekonstrukce nástupiště v žst. Uherské Hradiště	1 050	ZLN
5723530026	Rekonstrukce žst. Hovězí	1	ZLN
5723720001	Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice	65 335	ZLN
5723720003	Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice / Bynice / Veselí nad Moravou	1	ZLN
5813120002	Dětmárovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC	1 998	MRS
5813510004	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín	1 205	MRS
5813520009	Modernizace železničního uzlu Ostrava	1	MRS
5813520012	Rekonstrukce areálu HZS Ostrava	2 755	MRS
5813520018	Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín	2 370	MRS
5813520019	Náhrada přejezdu P6508 v km 256,861 trati Přerov - Bohumín	2 210	MRS
5813520020	Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov	8 300	MRS
5813520021	Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u Českého Těšína (včetně)	1	MRS
5813520022	Rekonstrukce žst. Havířov	1	MRS
5813520023	Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou	1	MRS
5813520024	Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek Místek (mimo) - Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice	1	MRS
5813520026	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov	3 625	MRS
5813520027	Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice	1	MRS
5813520028	Opava západ ON – revitalizace	2 180	MRS
5813520029	Modernizace haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín	516	MRS
5813520039	Rekonstrukce R110kV na TNS Jablunkov	251	MRS
5813520040	Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín	1	MRS
5813520041	Rekonstrukce žst. Suchdol nad Odrou	1	MRS
5813710002	Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek	711	MRS
5813720005	Studie proveditelnosti tratí Ostrava - Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek - Český Těšín / Třinec, Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice a Studénka - Veřovice	795	MRS
	<b>Celkem</b>	<b>945 470</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

## Ostatní investiční akce malého rozsahu

ISPROFIN: 327 321 4993

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003510012	Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v lokalitě	10	BAL
5003510013	Doplnění počítačů náprav pro zjištění volnosti v lokalitě Praha	20	BAL
5003510014	Rekonstrukce mostů v km 184,534 a 184,593 trati Chomutov - Cheb	33 914	BAL
5003510015	Začlenění dispečerských okruhů do geo-redundantního řešení CDP Praha a CDP Přerov	3 031	BAL
5003510016	Výstavba zásuvkových stojanů v ŽST Šumperk, Staré Město u Uherského Hradiště, Kroměříž a Luhačovice	1	BAL
5003510019	Rekonstrukce tranzitní telefonní sítě	1	BAL
5003510020	<b>Rekonstrukce centrální části tranzitní telefonní sítě</b>	1	BAL
5003510021	Rekonstrukce mostu ev. km 157,430 trati Brno - Česká	1	BAL
5003520117	Výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou - Turnov	30	BAL
5003520118	Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň - Zatec	100	BAL
5003520119	Implementace funkcionality STOP GSM-R umožňující dálkové zastavení vlaku dispečerem. II. etapa	317	BAL
5003520120	Úpravy rádiových sítí SRV na tratích D3 - SSZ	6 050	BAL
5003520121	Vstup do oblasti ETCS	472	BAL
5003520122	Konsolidace synchronizace telekomunikačních sítí SŽDC	1	BAL
5003520145	Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk - Potštejn	1	
5003520146	Rekonstrukce telekomunikačního zařízení v úseku Bakov nad Jizerou – Turnov	1	LBR
5003530012	Rekonstrukce mostních objektů na tratích Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem, Hanušovice - Lichkov a Hanušovice - Mikulovice	450	BAL
5003530018	<b>Rekonstrukce opěrných zdí v km 77,715 - 78,861 v úseku Rožná - Nedvědice</b>	1	VYS
5003530019	Sanace skal v km 77,600 - 77,700 v úseku Rožná -	1	VYS
5003540010	Ostatní investiční akce - národní financování	6 645	BAL
5113510006	Protihluková opatření Praha - Kralupy km 418,700 - 418,970	13 815	PRH
5113510007	Rekonstrukce trakčních stožárů v trati Běchovice-Malešice 2.t.k.	14 215	PRH
5113520027	Sanace skalního zářezu v úseku odb.Skály - Praha Satalice, km 12,700 - 13,250	1	PRH
5213510012	Rekonstrukce zesilovacího vedení TV v úseku Poříčany - Rostoklaty	1	PBC
5213510023	Výstavba protihlukové clony Vepřek	22 572	STC
5213510024	Protihluková opatření v km 433,443 - 433,923 v úseku Libčice n.V. - Kralupy n.V. (obec Dolany)	431	STC
5213510025	Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Český Brod	15 600	STC
5213510026	Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Pečky	12 640	STC
5213510027	Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou	9 100	STC
5213510028	Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Velim	9 527	STC
5213510030	Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Kolín	1	STC
5213510032	Výstavba PHS v žst. Český Brod – pražské zhlaví	1	STC
5213510034	<b>Prodloužení podchodu v ŽST Benešov</b>	1	STC
5213520044	Rekonstrukce mostu v km 3,715 trati Praha Smíchov - Hostivice	11 000	STC
5213520045	Rekonstrukce mostu v km 4,355 trati Praha Smíchov - Hostivice	10 150	STC
5213520046	Rekonstrukce mostu v km 7,592 trati Praha Smíchov – Hostivice	892	STC
5213520056	Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno - Kralupy	12	STC
5213520057	GSM-R, trať Kralupy n.Vlt. - Neratovice	1	STC
5213530009	Doplnění GSM-R v úseku Lysá nad Labem - Milovice	17 434	STC
5213530010	Zřízení dopravní Luka pod Medníkem	1	STC
5213530011	Rekonstrukce mostu v km 88,612 trati Podlešín – Obrnice	40	STC
5313510005	Rekonstrukce TV v ŽST Katovice na trati České Velenice - Plzeň	230	JHC
5313510006	Kamerový a informační systém v ŽST České Budějovice	1	JHC
5313530015	Zřízení EOv ve všech dopravnách na trati Rybník - Lipno nad Vltavou	1 180	JHC
5313530016	Zřízení EOv v dopravnách Blatná a Radomyšl	12 885	JHC
5313530017	Rekonstrukce mostu v km 10,838 na trati Rybník - Lipno nad Vltavou	480	JHC
5313530018	Rekonstrukce mostu v km 22,406 trati Březnice - Strakonice a mostu v km 0,298 trati Blatná - Nepomuk	720	JHC



5313530019	Zřízení EOv v dopravnách Bělčice a Kasejovice	11 000	JHC
5313530021	Rekonstrukce mostu v km 4,007 trati odb. Rožnov - Černý	17 900	JHC
5313530028	Zvýšení rychlosti v traťovém úseku Vodňany - Bavorov	1	BAL
5323510002	Úpravy telekomunikačního uzlu Strakonice	16 000	PLZ
5323520034	Rekonstrukce „plzeňského zhlaví“ v ŽST Kaznějov	340	PLZ
5323520035	Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v lokalitě OŘ Plzeň a OŘ Ústí nad Labem	20	PLZ
5323520036	Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň – Žatec	650	PLZ
5323530008	Rekonstrukce propustky v km 46,502 trati Horažďovice - Klatovy	670	PLZ
5323530009	Výstavba TZZ v úseku Domažlice - Kdyně, trať Klatovy - Domažlice	20	PLZ
5323530010	Zvýšení spolehlivosti všech technologických systémů Nezvěstice-Rokycany-Plzeň vybudováním obchodí trasy v úseku Příkosice - Nezvěstice	350	PLZ
5323530021	Rekonstrukce výhybek č. 4 a 5 v žst. Kamenný Újezd včetně rekonstrukce přejezdu v km 106,182	1	PLZ
5323730009	Rekonstrukce mostu km 26,231 trati Klatovy - Domažlice	9 592	PLZ
5323730010	Rekonstrukce SpS Lužany	14 500	PLZ
5413530003	Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary	14 500	KVA
5423510007	Zdopravnění části kolejí v ŽST Ústí n.L.západ, včetně úprav žel.svršku	2 635	UST
5423510009	Rekonstrukce TV v ŽST Ústí nad Labem západ - vnější	5 926	UST
5423510010	Rekonstrukce mostu v km 518,498 tr. Praha Masarykovo n. – Děčín hl.n.	1	UST
5423510011	Rekonstrukce mostu v km 518,962 tr. Praha Masarykovo n. –	1	UST
5423510012	Rekonstrukce části TV v žst. Ústí nad Labem západ	3 428	UST
5423510014	Rekonstrukce zařízení pro diagnostiku jedoucích ŽKV (IHV) v km 10,509 trať 504C	1	UST
5423510015	Rekonstrukce TS a kabelových rozvodů VN a NN Děčín hl.n.	1	UST
5423510016	Sanace skal a svahů km 500,1 - 501,9 Praha - Děčín II.část	1	UST
5423520039	Úprava sdělovacího zařízení Chomutov - Podbořany	15 830	UST
5423520040	Rekonstrukce mostu v km 4,103 a 9,033 trati Děčín - Jedlová	20 880	UST
5423520041	Rekonstrukce mostu v km 204,200 trati Most - Žatec	1 560	UST
5423520042	DOK Březno u Chomutova - Žatec západ	4 050	UST
5423520043	Úprava kolejí v žst. Obrnice	1	UST
5423520046	Rekonstrukce zařízení pro diagnostiku jedoucích ŽKV (IHV) v km 410,993 trať 503A	1	
5423520047	Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov	1	UST
5423520048	Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov	1	UST
5423520049	Rekonstrukce mostu v km 83,447 trati Praha - Chomutov	1	UST
5423520050	Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha - Chomutov	1	UST
5423520051	Výstavba DOK v traťovém úseku Děčín východ – Rumburk	1	UST
5423730010	Rekonstrukce mostu v km 2,590 trati Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa	3 332	UST
5423730011	Rekonstrukce mostu v km 10,174 trati Mikulášovice d.n. - Rumburk	21 298	UST
5513520019	Výstavba TZZ Frýdlant v Čechách - Višňová	19 720	LBR
5513520020	Sanace svahu náspu v km 133,950 - 133,984 v úseku Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou	285	LBR
5513520021	Výstavba TZZ v úseku Zittau - Hrádek nad Nisou	7 480	LBR
5513520023	Rekonstrukce mostu v km 182,913 trati Liberec - Černousy	46	LBR
5513530009	Rekonstrukce mostu v km 30,130 trati Liberec - Harrachov	500	LBR
5523520027	Rekonstrukce mostu v km 15,288 trati Mladá Boleslav hl. n. – Stará Paka	33 537	KHR
5523520028	Výstavba DOK v úseku Hradec Králové, hl.n. - Jaroměř	7 700	KHR
5523520029	Rekonstrukce mostu v km 112,652 trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov (Chotěvice)	35	KHR
5523520035	Zřízení EOv v žst. Smiřice a žst. Předměřice nad Labem	1	KHR
5523520037	Rekonstrukce mostu v km 80,155 trati Jaroměř - Stará Paka	1	KHR
5523530003	Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov	8 400	KHR
5523530004	Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 trati Vamberk - Rokytnice	140	KHR
5533510009	Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Rudoltice	1	PBC
5533510010	Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Trnávka	1	PBC
5533510011	Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Opočíněk	1	PBC
5533520015	Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice	960	PBC
5533520016	Sanace skalního zářezu v km 88,630 - 88,900 v trati Pardubice – Liberec	972	PBC
5613520038	Náhrada KO za PN v žst. Jihlava	1	VYS
5613730002	Rekonstrukce vyh.č.1 v žst.Bransouze včetně přejezdu v km 177,918 (P 3663)	23 510	VYS
5623510009	Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., kolej č. 603	400	JHM
5623510010	Rekonstrukce kolejové váhy v ŽST Břeclav	1	JHM
5623510011	Rekonstrukce výhybek č.69 a 72 v ŽST Hodonín	475	JHM
5623510012	Rekonstrukce záložních zdrojů elektrické energie v obvodu OŘ Brno	3 170	JHM
5623520028	Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno - Česká Třebová	1	PBC
5623520049	Zřízení přechodu pro chodce v km 58,850 trati Brno - Veselí nad Moravou	955	JHM

5623530011	Ochrana trati před pádem horniny - lokalita Prudká	1 610	JHM
5623530014	Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. - Holubice v km 24,566 - 25,269	1	JHM
5713510005	Zřízení účelového kolejiště OŘ Olomouc v žst. Přerov	1	OLM
5713510006	Rekonstrukce EOv v ŽST Drahotuše a ŽST Lipník nad	1	OLM
5713510007	Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, I.etapa	1 870	OLM
5713510008	Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Červenka - Zábřeh	1	OLM
5713520028	Rekonstrukce mostů v km 29,624 a 30,538 včetně železničního svršku pro zvýšení rychlosti v TÚ Horní Lipová - Lipová Lázně trati Hanušovice - Mikulovice	34 410	OLM
5713520029	Sanace skalního zářezu km 20,100 - 20,220 TÚ Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí	90	OLM
5713520034	Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě	1	OLM
5713530039	Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě - Šumperk, etapa č. 1	2 260	OLM
5713720009	Rekonstrukce R 27 kV TNS Nezamyslice	68	OLM
5723530011	Sanace zárubní zídky v km 154,569 - 154,616 trati Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště	1 380	ZLN
5813510009	Rekonstrukce napájecího vedení z SpS Polanka na traťový úsek odb. Odra - Ostrava Svinov	1 320	MRS
5813510010	Stabilizace železničního spodku v ŽST Třinec - těšínské	1 910	MRS
5813510012	Zřízení kamerového systému v ŽST Ostrava hl.n.	1	MRS
5813510013	Informační systémy v železničním uzlu Ostrava hl.n. - OH Osobní nádr. O. Mariánské Hory	1	MRS
5813510014	Informační systémy v železničním uzlu Ostrava hl.n. - OH Frydlantské nást., O. střed., O. Stodolní, O. Kunčičky	1	MRS
5813510015	Doplnění TV na kolejích 20 a 22 v ŽST Petrovice u Karviné	1	MRS
5813520036	Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov - Opava východ	1	MRS
5813530004	Rekonstrukce mostu v km 6,527 trati Studénka - Bílovec	30	MRS
5813530007	Výstavba trafostanice 22/0,4 kV v žst. Hostašovice	1 442	MRS
5813530008	Rekonstrukce mostu v km 3,713 trati Suchdol - Nový Jičín	1	MRS
5813530009	Zřízení samovratů v nz. Střítež	425	MRS
5813530010	Rekonstrukce mostu v km 118,646, trati Frýdek Místek - Český Těšín	1	MRS
5813530011	Rekonstrukce mostu v km 120,767, trati Frýdek Místek - Český Těšín	1	MRS
5813720010	Rekonstrukce stání transformátorů 110/22kV TNS Studénka	600	MRS
5813730016	Rekonstrukce trafostanice 22/6/0,4 kV Liskovec	1 970	MRS
5813730017	Výstavba EOv na trati Suchdol n. O. - Budišov n. B.	2 230	MRS
5813730018	Rekonstrukce trafostanice 22/6/0,4 kV Kopřivnice	2 550	MRS
	<b>Celkem</b>	<b>530 945</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

## Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru

ISPROFIN: 327 330 4901

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5213510013	Optimalizace trati Cernošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)	2 370	STC
5213510014	Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)	4 810	STC
5213510015	Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)	2 800	STC
5413510002	Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 2. stavba	1	KVA
	<b>Celkem</b>	<b>9 981</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

## Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech

ISPROFIN: 327 351 4800

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003510017	Doplnění závor na PZS v km 210,701 (P1123) a 211,209 (P1124) trati Č. Velenice - Plzeň	800	BAL
5003510022	Rekonstrukce přejezdu P2420 v km 497,098 trati Praha Bubeneč - Děčín hl.n	1	BAL
5003520123	Rekonstrukce PZS km 130,097, P 3636, trať (Retz) - Znojmo st.hr. – Okříšky	30	BAL
5003520124	Výstavba PZS v km 7,536 (P 4868) a v km 7,891 (P 4869) trati Choceň - Týniště nad Orlicí	15	BAL
5003520125	Doplnění funkcionality sekvenčního sklápění břevna závor na vybraných PZS v obvodu SSV	1	BAL
5003520127	Výstavba PZS v km 42,904 (P512) a 44,858 (P514) trati Protivín - Zdice	1	BAL
5003520128	Výstavba PZS v km 201,578 (P1724) trati Plzeň - Žatec	1	BAL
5003520129	Rekonstrukce přejezdu P3652 včetně doplnění závor na trati (Retz-) Znojmo - Okříšky	1	BAL
5003520130	Zrušení žel. přejezdu v km 111,590 (P7971) trati Brno - Vlárský průmysk - náhrada žel. mostem	1	BAL
5003520131	Zrušení žel. přejezdů v km 94,356 (P7953) a 133,726 (P7994) trati Brno - Vlárský průmysk - náhrada žel. mosty	1	BAL
5003530005	Železniční přejezdy - národní financování	5 026	BAL
5003530014	Výstavba PZZ v km 23,855 (P5399) v trati Hradec Králové - Turnov	1	KHR
5003530015	Výstavba PZS v km 83,239 (P7349) a rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7350 v km 83,893 trati Ostrava - Valašské Meziříčí	1	BAL
5003530016	Výstavba PZS v km 42,145 (P1799) trati Rakovník – Bečov nad Teplou	45	BAL
5003530017	Výstavba PZS v km 43,357 (P1800) a km 43,988 (P1801) trati Rakovník – Bečov nad Teplou	89	BAL
5213520047	Výstavba PZS na přejezdech P2846, P2847, P2848, P2849 v úseku Frýdlant v Čechách – Višňová	23 620	STC
5213520048	Rekonstrukce PZS v km 15,972, 16,332 a 18,134 v traťovém úseku Praha Zličín - Hostivice	70	STC
5213520049	Výstavba PZS v km 15,850 (P4635) v trati Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město	1 002	STC
5213520050	Výstavba PZS v km 8,894 a 11,136 v trati Kralupy n.Vlt.-Kladno	650	STC
5213520051	Výstavba PZS v km 14,836 trati Neratovice - Brandýs nad	800	STC
5213520052	Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4941 v km 8,445 na trati Poříčany - Nymburk město	278	STC
5213520053	Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4946 v km 11,012 na trati Poříčany - Nymburk město	617	STC
5213520054	Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741; P4939 v km 5,552; trati Nymburk hl.n.-Poříčany	511	STC
5213520055	Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl.n.-Poříčany	965	STC
5213520058	Rekonstrukce PZS na přejezdu P558 v km 94,654 trati Zdice-Protivín (25,744 trati Lochovice-Zadní Třebáň )	8	STC
5213520065	Rekonstrukce PZS na přejezdu P2104 v km 4,217 na trati Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary	178	STC
5213530012	Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 a km 2,251 trati Čáslav - Třemošnice	395	STC
5213530013	Výstavba PZS v km 1,820 (P5735) a v km 12,486 (P5751) trati Vrané n.Vltavou - Dobříš	217	STC
5213530014	Výstavba PZZ na přejezdu P2106 v km 5,525 na trati Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary	527	STC
5213530016	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 6067 v km 2,396 na trati Olbramovice - Sedlčany	190	STC
5213530017	Výstavba PZS v km 10,261 trati Kolín - Ledečko přejezd P5909	11	STC
5213530018	Rekonstrukce přejezdu v km 66,389 (P47) trati Lužná u Rakovníka -Žatec	1	STC
5213530019	Rekonstrukce přejezdu v km 11,948 (P2335) trati Louny - Rakovník	1	UST
5213730007	Výstavba PZS na přejezdech v km 33,131, km 33,330 a km 33,597 trati Kolín( mimo)-Rataje nad Sázavou odbočka(mimo), P5948, P5949 a P5950	530	STC
5213730008	Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice-Zadní Třebáň	3 860	STC
5313510007	Rekonstrukce přejezdu v km 86,142 a doplnění závor na trati Horní Dvořiště - České Budějovice	633	JHC

5313510008	Rekonstrukce přejezdu v km 217,36 (P1130) trati České Budějovice - Plzeň	311	JHC
5313530022	Výstavba PZS Strakonice - Volary v km 9,050 a 9,883	20	JHC
5313530023	Výstavba PZS Strakonice - Volary v km 16,779 a 17,332	20	JHC
5313530024	Výstavba PZS Strakonice - Volary v km 22,660 a 22,914	19 820	JHC
5313530025	Rekonstrukce PZS v km 0,718 (P6295) a v km 4,260 (P6300) trati Tábor – Bechyně	1 055	JHC
5313530026	Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 23,340 Tábor - Písek a rekonstrukce zastávky Sepekov	55	JHC
5313530030	Výstavba PZS v km 7,372 trati Tábor – Písek	80	JHC
5313530031	Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v traťovém úseku Božeiovice – Milevsko	217	JHC
5313530032	Výstavba PZS v km 4,260 (P6300) na trati Tábor – Bechyně	1	JHC
5313530033	Rekonstrukce PZS v km 0,718 (P6295) na trati Tábor –	1	JHC
5313720011	Rekonstrukce přejezdu v km 282,865 trati Č. Budějovice -	6 836	JHC
5313730007	Rekonstrukce přejezdů v km 19,363 a v km 22,294 trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	998	BAL
5323510003	Rekonstrukce přejezdu v km 104,591 (P5575) a doplnění závor na trati Horní Dvořiště - České Budějovice	513	PLZ
5323520037	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice	683	PLZ
5323530012	Rekonstrukce PZS v km 47,201 (P850) trati Železná Ruda – Plzeň	1	PLZ
5323530013	Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Březnice - Strakonice	630	PLZ
5323530014	Doplnění závor na přejezdu P1269 v km 5,086 na trati Blatná - Nepomuk	510	PLZ
5323530015	Doplnění závor na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u M. Lázní	25	PLZ
5323530016	Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice - Volary	22 175	PLZ
5323530017	Výstavba PZS v km 7,693 a výstavba TZS v úseku Kdyně - Pocinovice, trať Klatovy - Domažlice	15	PLZ
5323530018	Výstavba PZS v km 29,277 a 30,203, rekonstrukce SZS žst. Kolinec, trať Horažďovice – Klatovy	1 345	PLZ
5323530019	Rekonstrukce přejezdu v km 36,756 na trati Domažlice – Planá	686	PLZ
5323530020	Výstavba PZS v km 23,084 Hrádek u Sušice trati Horažďovice předměstí – Domažlice	11	PLZ
5323530022	Výstavba PZS v km 28,872 Hostouň trati Domažlice – Planá u M.L.	77	PLZ
5323730005	Přejezdy v úseku Chrást u Plzně - Radnice	12 700	PLZ
5323730007	Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZS Klatovy - Běšiny	2 700	PLZ
5323730008	Modernizace přejezdů na trati Planá u M. L. - Tachov	60 845	PLZ
5413530004	Modernizace PZZ v km 19,084 (P1067) na trati Rakovník - Bečov n. Teplou	417	KVA
5423510013	Rekonstrukce PZS km 8,865 a 13,161 v ŽST Úpořiny	622	UST
5423530008	Výstavba PZZ v km 10,210 trati Karlovy Vary - Mariánské	490	UST
5423530009	Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v km 2,705 (P2269) a v km 4,635 (P2272) trati Louny - Lovosice	1	UST
5423530010	Výstavba PZS v km 2,565 trati Rumburk - Dolní Poustevna	1	UST
5423530011	Výstavba PZS v km 14,031 trati Rumburk - Dolní Poustevna	1	UST
5423530012	Úprava křížení komunikace I/13 a přejezdu P2600 km 19,143 v úseku Markvartice – Česká Kamenice	18	UST
5423730007	Modernizace přejezdů na trati Rybníště - Varnsdorf	2 037	UST
5423730008	Rekonstrukce PZS v km 11,172 a 11,454 Varnsdorf-Seifhennersdorf	8 365	UST
5513520022	Zvýšení bezpečnosti na PZZ v km 1,713 (P 3066) a rekonstrukce PZZ v km 2,073 (P5498) v obvodu žst. Liberec	188	LBR
5513530010	Zabezpečení PZZ v km 4,477 trati Železný Brod - Tanvald	15 300	LBR
5513530011	Výstavba PZS v km 9,123 (P4761) trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou	1	LBR
5513730013	Modernizace přejezdů na trati Frýdlant - Jindřichovice pod Smrkem	960	LBR
5513730015	Výstavba PZS v km 92,486 a rekonstrukce PZS v km 91,356 a 93,735 trati Praha - Turnov (Březina)	20 376	LBR
5523520030	Rekonstrukce PZZ v km 33,342 trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí	1	KHR
5523520031	Výstavba PZS v km 60,988 (P5239) trati Jaroměř - Stará Paka	30	KHR
5523520032	Výstavba PZS v km 72,143 (P5247) a 76,028 (P5251) trati Jaroměř - Stará Paka	30	KHR
5523520033	Výstavba PZS v km 77,719 (P5252) trati Jaroměř - Stará Paka	30	KHR
5523520034	Zrušení závorářského stanoviště Šárovceva Lhota	310	KHR
5523530005	Rekonstrukce PZZ v km 24,826 (P5401) a v km 25,338 (P5402) trati Hradec Králové - Jičín	25	KHR
5523530006	Rekonstrukce PZZ v km 11,175 (P4592) trati Chlumeck nad Cidlinou - Křinec	13 800	KHR
5523530007	Výstavba PZZ v km 17,298 (P 4141) trati Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách	13 640	KHR
5523530008	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P3148 v km 8,016 na trati Hradec Králové - Turnov	1	KHR
5523530009	Výstavba PZS v km 6,261 (P 5381) a v km 6,944 (P 5382) trati Hradec Králové - Jičín	60	KHR

5523530010	Výstavba PZS v km 2,253 a 3,233 (regionální dráha Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou)	1	KHR
5523530011	Výstavba PZS v km 48,108 (P 4689) a v km 49,382 (P 4691) trati Mladá Boleslav - Stará Paka	1	STC
5523730014	Rekonstrukce PZZ v km 19,080 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou	570	KHR
5523730016	Zvýšení zabezpečení žel.přejezdu Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov v km 35,774 a 36,284 a 36,548	29 515	KHR
5523730017	Výstavba PZS v km 36,324 (P 4632) a v km 37,323 (P 4633) trati Jičín – Nymburk	1	BAL
5533520017	Rekonstrukce PZZ v km 36,832 (P5293); 36,593 (P5292) a 36,326 (P5291) trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem	125	PBC
5533520018	Rekonstrukce PZZ v km 36,017 (P5290) a 35,359 (P5289) trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem	125	PBC
5533520019	Rekonstrukce PZZ včetně přejezdové konstrukce v km 34,239 (P5288); 33,625 (P5287) a 33,183 (P5286) trati Havlíčkův Brod Pardubice-Rosice nad Labem	1	PBC
5533520020	Rekonstrukce PZM v km 30,066 (P 3842) žst. Náměšť nad Oslavou	555	PBC
5533530004	Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách - Moravská Třebová (P6626 v km 57,267; P6627 v km 57,797; P6629 v km 58,573; P6630 v km 59,632)	0	PBC
5533530005	Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách - Moravská Třebová (P6631 v km 60,895; P6636 v km 65,006; P6641 v km 65,006)	313	PBC
5533530006	Doplnění závor na přejezdech P 6847 v km 6,640; P6858 v km 17,059; P6865 v km 21,323 a P6913 v km 39,521 na trati Svitavy - Žďárec u Skutče	15 290	PBC
5533530007	Doplnění závor na přejezdech P6890 v km 28,109 a P6896 v km 30,380 na trati Svitavy - Žďárec u Skutče	7 640	PBC
5533530008	Výstavba PZS v km 16,301 (P 5178) a v km 22,364 (P 5188) trati Choceň - Litomyšl	60	PBC
5533530009	Výstavba PZS v km 22,658 (P 5189), v km 22,816 (P 5190 a v km 23,204 (P 5191) trati Choceň - Litomyšl	1 050	PBC
5533530010	Výstavba PZS v km 49,087 (P 6930) a v km 49,694 (P 6931) trati Svitavy - Žďárec u Skutče	1	PBC
5533530011	Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách - Moravská Třebová (P6626 v km 57,267; P6627 v km 57,797)	1	PBC
5533530012	Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách - Moravská Třebová (P6629 v km 58,573; P6630 v km 59,632)	1	PBC
5613520029	Rekonstrukce přejezdu P3658 v Okříškách, km 168,863 trati Šatov-Kolín a km 60,874 trati Střelice-Okříšky	1 575	VYS
5613520030	Doplnění závor na železničních přejezdech v km 50,315 (P3863) a 50,530 (P3864) trati Jihlava - Brno	135	VYS
5613520031	Rekonstrukce PZZ v km 36,096 (P3849) trati Brno - Jihlava včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce	990	VYS
5613520032	Rekonstrukce PZZ v km 171,640 (P3661) a 172,471 (P3662) trati Brno - Jihlava včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce	1 305	VYS
5613520033	Rekonstrukce PZZ v km 180,350 (P3666) a 185,117 (P3668) trati Brno - Jihlava včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce	1 520	VYS
5613520034	Výstavba PZS v km 23,882 trati Střelice - Okříšky	16 590	VYS
5613520035	Rekonstrukce PZZ v km 145,783 (P3641) a 147,355 (P3642) trati Retz - Okříšky	1	VYS
5613520039	Výstavba PZS v km 55,226 trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	1	VYS
5613530007	Výstavba PZS v km 6,713 trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice	680	VYS
5613530008	Doplnění závor na přejezdu P 7039 v km 56,843 na trati Žďár nad Sázavou - Tišnov	30	VYS
5623530012	Rekonstrukce žel.přejezdu v km 4,740 (P7140) včetně doplnění pol.závor na trati Zaječí-Hodonín	840	JHM
5623530013	Rekonstrukce žel.přejezdu v km 8,985 (P8143) včetně doplnění závor a doplnění chodníků a výstražníků na přejezdu v km 2,398 (P8134) trati Veselí nad Moravou - Sudoměřice nad	1 330	JHM
5623530015	Rekonstrukce PZS v km 30,412, P 7169, trať Hodonín - Zaječí	1	JHM
5623720017	Rekonstrukce přejezdu v km 7,390 (P7181) tr. Brno hl.n.-	105	JHM
5623730003	Rekonstrukce přejezdu v km 80,152 tr. Žďár nad Sázavou - Tišnov	20	JHM
5713520030	Výstavba PZS v km 17,496 (P7534) trati Olomouc - Krnov	1 190	OLM
5713520031	Rekonstrukce přejezdu v km 20,285 (P4288) trati Hanušovice - Mikulovice	17 895	OLM
5713530040	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 4344 v km 10,587 na trati Lipová Lázně - Bernartice u Javorníka	860	OLM
5713530041	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P4332 v km 2,680 na trati Lipová Lázně - Bernartice u Javorníka	30	OLM
5713530042	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P4342 v km 9,351 na trati Lipová Lázně - Bernartice u Javorníka	30	OLM
5713530044	Rekonstrukce železniční zastávky Skrbeň a přejezdu (P7624) s PZS v km 11,627 trati Kostelec na Hané – Olomouc	1	OLM
5713530052	Rekonstrukce přejezdu v km 21,532 (P7640) trati Kostelec na Hané - Olomouc	1	OLM
5723520030	Rekonstrukce PZS (P8125) v km 26,089 vč. nástupiště na zastávce Velké Karlovice zastávka	1	ZLN
5723530012	Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 54,706 (P7296) trati Valašské Meziříčí - Kojetín	11 240	ZLN

5723530013	Rekonstrukce PZS v km 14,208 (P8084) na trati Vsetín - Velké Karlovice	1 600	ZLN
5723530014	Rekonstrukce PZZ v km 95,875 a zrušení PZZ v km 96,563 trati Brno - Vlárský průsmyk	86	ZLN
5723530015	Výstavba PZS v km 16,171 (P8090) a 17,424 (P8093) na trati Vsetín - Velké Karlovice	730	ZLN
5723530016	Rekonstrukce PZS včetně povrchu v km 3,390 (P8061) na trati Vsetín - Velké Karlovice	1 675	ZLN
5723530017	Rekonstrukce PZS (P8108) v km 20,749 na trati Vsetín - Velké Karlovice	1 370	ZLN
5723530018	Rekonstrukce PZS včetně rekonstrukce povrchu v km 103,942 (P7964) na trati Vlárský průsmyk - Staré Město u U.H.	410	ZLN
5723530019	Rekonstrukce přejezdu v km 9,868 (P8070) na trati Vsetín - Velké Karlovice	500	ZLN
5723530020	Rekonstrukce přejezdu v km 15,225 (P8088) na trati Vsetín - Velké Karlovice	380	ZLN
5723530023	Rekonstrukce přejezdu km 99,433 (P7957) na trati Brno - Vlárský průsmyk	1	JHM
5723530024	Rekonstrukce PZS v km 5,816 (P7313) a 12,438 (P7319) na trati Kroměříž - Zborovice	1	ZLN
5723530025	Rekonstrukce PZS v km 13,559 (P7321) na trati Kroměříž - Zborovice	1	ZLN
5813520033	Doplnění výstroje přejezdových zabezpečovacích zařízení u PZS v km 270,159 (P7730); km 270,899 (P7731); km 280,442 (P7739); km 281,504 (P7741) a km 282,280 (P7743) na trati Ostrava Svinov - Opava východ	850	MRS
5813520034	Doplnění závor na přejezdech P 7544 v km 42,175, P7549 v km 47,174 a P7559 v km 58,183 na trati Opava východ - PZS VÚD přejezdu P7866 v km 24,342 trati Opava východ - Hlučín	1 500	MRS
5813530005	PZS VÚD přejezdu P7866 v km 24,342 trati Opava východ - Hlučín	1 035	MRS
5813530006	Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v km 0,438 a 3,371 na trati Studénka - Bílovec	110	MRS
5813530012	Výstavba PZS v km 80,946 (P7346) a rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7347 v km 81,140 trati Ostrava - Valašské Meziříčí	1	MRS
5813730008	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7507 v km 25,828 trati Studénka - Veřovice	126	MRS
5813730009	Modernizace přejezdů na trati Opava východ - Hlučín	2 625	MRS
5813730010	Modernizace přejezdů na trati Frýdek Místek - Český Těšín	49 723	MRS
5813730012	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 7815 v km 6,712 trati Opava východ - Hradec nad Moravicí	2 505	MRS
5813730014	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 6754 v km 4,733 trati Suchdol nad Odrou - Fulnek	70	MRS
5813730015	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P 7821 v km 4,730 trati odb. Moravice - Svobodné Heřmanice	1 825	MRS
	<b>Celkem</b>	<b>428 857</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

**Příprava a zabezpečení staveb IV. železničního koridoru**

ISPROFIN: 327 360 4901

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003710002	Modernizace trati Nemanice I - Ševětín	510	JHC
	<b>Celkem</b>	<b>510</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.



## Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. infrastruktury

ISPROFIN: 500 314 0003

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003120011	Metodika stanovení nákladů na provoz vlaků vstupujících do CBA železničních projektů	0	BAL
5003120012	Sdělovací síť provozovatele dráhy SŽDC, s.o.	0	BAL
5003120016	Novelizace TNŽ 73 6334 Oplocení zábradlí na drahách celostátních a regionálních	150	BAL
5003120017	Posouzení traťové třídy zatížení na mostních objektech v obvodu OR Plzeň	1 800	BAL
5003120018	Technické a ekonomické posouzení zavedení systému ERTMS na české železniční síti	0	BAL
5003120019	Analýza NT pro poskytování informací o železniční infrastruktuře projekčním organizacím	0	BAL
5003120020	Analýza, vytvoření a ověření NT pro pořizování fotodokumentace v průběhu realizace investičních akcí SŽDC	0	BAL
5003120021	Nové IT technologie pro efektivní majetkoprávní přípravu staveb v prostředí SŽDC	730	BAL
5003120022	Kontrola a následná analýza dat zpracovávaných v SW ASPE	862	BAL
5003120023	Návrh nové metodiky pro stanovení únosnosti zemní pláně v rámci provádění geotechnického průzkumu	251	BAL
5003120024	Metody expertního hodnocení železničních mostů a stanovení predikčních postupů	2 099	BAL
5003120025	Analýza dynamických účinků jízdy vozidel s ohledem na údržbu tratí	810	BAL
5003120027	Posouzení aplikace NT ke snížení hlukové zátěže z vlakových stanic	630	BAL
5003120029	Příprava akcí CEF - Blending Call	0	BAL
5003120030	MVL Železniční mosty s extrémně stlačenou stavební výškou	500	BAL
5003120031	Nové nedestruktivní diagnostické metody v oblasti železničních mostů	1 050	BAL
5003120032	Využití kritéria zkrácení délky výluk pro zadání oprav	1	BAL
5003120033	Bezpečnostní monitoring železničních přejezdů	300	BAL
5003120034	Metodika měření staveb	1 530	BAL
5003120035	Novelizace vzorových listů železničního spodku Ž 8, Nástupiště na drahách celostátních, regionálních a vlečkách	651	BAL
5003120036	Technická studie EMC tratě AC 25 kV 50 Hz a 2x25 kV 50 HZ	0	BAL
5003120038	Aktualizace Směrnice č.11/2006 - Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních	253	BAL
5003120039	Metodika a opatření k zajištění efektivního přístupu k doprovodné zeleni	670	BAL
5003120040	Analýza, návrh a využití NT pro tvorbu koordinančních situací v železniční výstavbě	900	BAL
5003120041	Pořízení panoramatických dat a fotodokumentace z investičních akcí SŽDC	1 800	BAL
5003120042	Využití bezpilotních průzkumných prostředků pro podporu operační činnosti jednotek při zásahu – Studie proveditelnosti	1	BAL
5003120043	Koncepce jednotného pracoviště OIS – zadání požadavků na investiční projekt	1	BAL
5003120044	Novelizace TKP SSD Kapitola 17: Beton pro konstrukce	1	BAL
5003120045	Ověření nové metodiky stanovení únosnosti zemní pláně při přebírání prací na železničním spodku	1	BAL
5003120046	Návrh technického řešení vedení jízdního kola v prostoru schodišť	1	BAL
5003120049	Revize výpočtu únosnosti kolejnic	1	BAL
5003120050	Metodika pro dočasná opatření při modernizaci železničních stanic	1	BAL
5003120056	Akční plány ke snížení hluku ze železniční dopravy	1	BAL
5003120057	Posouzení traťové třídy zatížení na mostních objektech	1	BAL
5003120058	Studie sledování klimatických a povětrnostních podmínek na železniční dopravní cestě	1	BAL
5003130005	Vytvoření NT pro kontrolu a předávání negeodetické dokumentace z investiční výstavby SŽDC, II. etapa.	1 430	BAL
5003140004	Neinvestiční studie dalších akcí železniční infrastruktury	0	BAL
5003140006	Studie pro novelizaci metodiky propustnosti železničních stanic	0	BAL
5003140008	Metodika pro zpracování přepravních prognóz investičních staveb malého rozsahu	230	BAL
5006210272	Novelizace předpisu S4 Železniční spodek	750	BAL
	<b>Celkem</b>	<b>17 407</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

**Jmenovité neinvestiční akce**

ISPROFIN: 500 322 0001

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5213120003	Oprava traťového úseku Lysá n. L. (mimo) – Kostomlaty	195 500	STC
5213130005	Oprava traťového úseku Zruč nad Sázavou - Kácov - Ledečko	70 000	STC
5413120001	Oprava traťového úseku K. Vary d.n. - K. Vary	57 200	KVA
5413130001	Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně	10 200	KVA
5533130001	Oprava traťového úseku Třebovice v Čechách - Moravská Třebová	72 100	PBC
5613130001	Oprava traťového úseku Žďár nad Sázavou - Nové Město n. M.	72 500	VYS
5723120001	Trať 280 Hranice na Moravě - Střelná, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč	0	ZLN
	<b>Celkem</b>	<b>477 500</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

**Příprava 2. etapy majetkoprávního vypořádání ČD a SŽDC**

ISPROFIN: 500 352 0035

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003520113	Zhotovení oddělovacích geometrických plánů	7 187	BAL
	<b>Celkem</b>	<b>7 187</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

## Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T)

ISPROFIN: 500 352 0036

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003520058	Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T) - národní financování	8 424	BAL
5003520153	Plynofikace v obvodu NUTS2	1 880	BAL
5313530029	Kájov ON - rekonstrukce	1	JHC
5323530023	Tachov ON - rekonstrukce	195	PLZ
5413520026	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bečov nad Teplou	190	KVA
5413520027	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš	285	KVA
5413530006	Loket ON - rekonstrukce (VPP)	300	UST
5423520036	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa	1	UST
5423520037	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Benešov nad Ploučnicí	1	UST
5513520017	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Turnov - 2. etapa	21 891	LBR
5513520018	ON Liberec – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	LBR
5513520024	Semily ON - rekonstrukce	2 000	LBR
5513520025	Liberec-Horní Růžodol ON - SA část rekonstrukce	1	LBR
5523520021	Rekonstrukce střešních světlíků výpravní budovy žst. Hradec Králové - 1. etapa	26 437	KHR
5523520025	ON Hradec Králové hl. n. – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	KHR
5523520036	Nový Bydžov ON - SA část rekonstrukce	2 000	KHR
5613520022	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Třebíč	540	VYS
5623520045	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hrušovany nad	1	JHM
5623530008	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Nedvědice	456	JHM
5623530009	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Moravské Bránice	1 460	JHM
5713520021	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hanušovice	317	OLM
5713520022	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Prostějov místní nádraží	1	OLM
5713520024	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Domašov nad Bystřicí	25	OLM
5713520025	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hlubočky	463	OLM
5713520035	Moravský Beroun ON - rekonstrukce	1	OLM
5713520041	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Velká Bystřice	315	OLM
5713530045	Javorník ve Slezsku ON - rekonstrukce	1	OLM
5713530046	Žulová ON - rekonstrukce	1	OLM
5723520031	Újezdec u Luhačovic ON - rekonstrukce	1	ZLN
5813520028	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Opava-západ	0	MRS
5813520031	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Frenštát pod Radhoštěm	500	MRS
5813520032	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Valšov	543	MRS
5813520037	Dětřichov nad Bystřicí ON - rekonstrukce	1	MRS
5813520038	Rekonstrukce výpravní budovy Jindřichov ve Slezsku	1	MRS
	<b>Celkem</b>	<b>68 235</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

## Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T)

ISPROFIN: 500 352 0046

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003520057	Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T) - národní financování	11 580	BAL
5113510002	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov	0	PRH
5113510004	ON Praha hl.n. - příprava a instalace rozšiřujících bezpečnostních technologií	1	PRH
5113510005	Praha Holešovice ON - příprava bezpečnostních technologií	1	PRH
5213510018	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun	0	STC
5213510019	ON Kolín – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	STC
5213510029	Kolín ON - SA část rekonstrukce	3 000	STC
5313510003	Tábor ON - příprava bezpečnostních technologií	1	JHC
5313520019	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí	0	JHC
5413520028	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov	1	KVA
5413520029	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolov	26 637	KVA
5413520030	Sokolov ON - příprava bezpečnostních technologií	2 620	KVA
5423510006	ON Děčín hl. n. – příprava a instalace bezpečnostních	1	UST
5423520038	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina	298	UST
5533510007	ON Česká Třebová – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	PBC
5533510008	Přelouč ON - SA část rekonstrukce	1	PBC
5613520019	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Křižanov	0	VYS
5613520023	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sklené nad Oslavou	686	VYS
5613520024	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostrov nad Oslavou	953	VYS
5613520025	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Přibyslav	3 461	VYS
5613520026	Havlíčkův Brod ON - příprava bezpečnostních technologií	700	VYS
5613520036	Světlá nad Sázavou ON - rekonstrukce	1	VYS
5623510013	Hrušovany u Brna ON - rekonstrukce	1	JHM
5623520040	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice	0	JHM
5623520041	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Břeclav - 2. etapa	23 340	JHM
5623520046	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kuřim	19 409	JHM
5623520050	Brno Slatina ON	1	JHM
5713510001	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc hlavní nádraží	0	OLM
5713510009	Říkovice ON - rekonstrukce	1	OLM
5713510002	ON Olomouc hl. n. – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	OLM
5713510003	ON Přerov – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	OLM
5713510004	Rekonstrukce výpravní budovy v Přerově	3 930	OLM
5713510009	Říkovice ON - rekonstrukce	1	OLM
5713520026	Revitalizace výpravní budovy v Lipníku nad Bečvou	15 070	OLM
5723510002	Napajedla ON - rekonstrukce	1	ZLN
5723510003	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Huštěnovice	382	MRS
5813510004	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín	0	MRS
5813510006	ON Ostrava-Svinov – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	MRS
5813510007	Havířov ON - příprava bezpečnostních technologií	1	MRS
5813510008	Bohumín ON - příprava bezpečnostních technologií	1	MRS
5813510016	Ostrava hl.n. - modernizace (eskalátory) P+R	693	MRS
5813510017	Ostrava hl.n. - modernizace (hala, bezpečnost)	1	MRS
5813520026	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov	0	MRS
	<b>Celkem</b>	<b>112 779</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

## Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech

ISPROFIN: 500 352 0063

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Národní podíl k OPD (SFDI)	OPD	Kraj
5003520065	Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech - 1. etapa	798	1 494	8 461	BAL
5003520114	Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech - 2. etapa	105			BAL
	<b>Celkem</b>	<b>903</b>	<b>1 494</b>	<b>8 461</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

## Příprava akcí rychlých spojení

ISPROFIN: 500 354 0004

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003520017	RS 5 Praha – Wrocław	348	BAL
5003520030	RS 3 Praha - Plzeň	936	BAL
5003520070	Prověření možnosti propojení RS a Letiště VH	1	BAL
5003720032	RS 1 Přerov - Ostrava	1 000	BAL
5003720033	RS 4 + RS 42 Praha - Ústí nad Labem (Most) - Dresden	2 500	BAL
5003720035	RS 1 + RS 2 + RS 3 + RS 4 + RS 5 Dresden - Praha - Brno - Katowice / Wien / Bratislava / München / Wrocław	100	BAL
5213510010	RS 1 + RS 2 Praha - Brno - Břeclav	930	BAL
5423720006	RS 4 Litoměřice - Ústí nad Labem - st. hr.	4 706	UST
5623520043	Studie proveditelnosti ZUP včetně RS - 1. etapa	1	BAL
	<b>Celkem</b>	<b>10 522</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

**Modernizace a obnova materiálně technické základny**

ISPROFIN: 500 354 0011

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003520071	Montážní vozy pro kontrolu a údržbu trakčního vedení MVTV - nová	0	BAL
5003520074	Motorový univerzální vozík – nová vozidla	350 000	BAL
5003520075	Dodávka měřicího kolejového vozu pro diagnostiku železničního svršku	0	BAL
5003520076	Dodávka měřicí drezíny MD 2 pro diagnostiku železničního svršku	0	BAL
5003520077	Manažerský nástroj řízení provozuschopnosti železniční infrastruktury	0	BAL
5003520078	Motorové vozy MV 80 - modernizace	0	BAL
5003520079	Montážní plošiny MPŽ - modernizace	0	BAL
5003520080	Jeřáby ŽHŽ - modernizace	0	BAL
5003520081	Přívěsné vozíky PV, PVK - nová vozidla	0	BAL
5003520082	Stroje na výměnu pražců SVP - nové	0	BAL
5003520083	Kolejové sněhové frézy KSF - nové	0	BAL
5003520084	Motorové pracovní vozy DGKu-5 - modernizace	0	BAL
5003520102	Drobná mechanizace	0	BAL
5003520115	Pořízení pojízdné trakční napájecí stanice	0	BAL
5003520133	Mechanizace pro opravy a údržbu železničního svršku	16 285	BAL
5003520134	Mechanizace pro práci na železničním spodku, likvidaci porostů	12 295	BAL
5003520135	Manipulační a montážní technika	7 348	BAL
5003520136	Měřicí technika	15 661	BAL
5003520137	Diagnostické prostředky	19 054	BAL
5003740014	Modernizace technické základny - národní financování	14 194	BAL
	<b>Celkem</b>	<b>434 837</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.



## Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6

ISPROFIN: 500 374 0001

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003510011	Zvýšení stability skalních masivů v km 333,500 - 335,340 v úseku Řečany nad Labem - Záboří nad Labem	582	BAL
5003520062	Zpracování projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu životního prostředí včetně související	1	BAL
5003520085	Zvýšení stability skalních masivů na trati Chomutov – Cheb	1	BAL
5003520104	Zvýšení stability skalních masivů na trati Všetaty - Děčín-Prostřední Žleb	1	BAL
5003520105	Zajištění skalních masivů na trati Potštejn-Litice nad Orlicí (Sopotnice)	1	PBC
5213530005	Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov - Mladá Boleslav a Mladá Boleslav - Mladá Boleslav město	1	STC
5213530006	Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník	116	STC
5213530007	Zvýšení stability skalních masivů na trati Praha - Vrané - Dobříš/Čerčany	1	STC
5313530012	Zvýšení stability skalních masivů na trati Tábor – Písek	1	JHC
5313530013	Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 1.stavba	20	JHC
5313530014	Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 2.stavba	20	JHC
5323530005	Zvýšení stability skalních masivů na trati Pňovany – Bezručice	36	PLZ
5423510005	Zvýšení stability skalních masivů Povrly – Děčín hl. n. km 528,350 – 528,500; 528,800 - 529,130 a 529,400 - 529,950	124	UST
5513530007	Zvýšení stability skalních masivů v km 16,100 - 16,500 na trati Železný Brod - Tanvald	1	LBR
5513530008	Zvýšení stability skalních masivů na trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou	1	LBR
5533510006	Sanace svahu v km 314,100 - 314,300 v úseku Pardubice, hl.n. - Přelouč	490	PBC
5623510007	Zajištění skalních masivů na trati Brno - Letovice	1	JHM
5623530007	Zajištění skalních masivů na trati Miroslav – Střelice a Moravské Bránice – Oslavany	1	JHM
5713520023	Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky - Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí	1	OLM
5713530035	Zajištění skalních masivů na trati Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem / Červený Potok	1	OLM
5723530009	Zajištění svahů na trati Újezdec u Luhačovic – Luhačovice	1	ZLN
5813530003	Zajištění skalních masivů Kozmice 1, 2	0	MRS
	<b>Celkem</b>	<b>1 402</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

**Malé projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)**

ISPROFIN: 500 374 0005

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003730008	Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí - Valašské Meziříčí	490	BAL
	<b>Celkem</b>	<b>490</b>	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.